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Nr sprawy OZ.V.272.04.2016 

I. Nazwa i adres zamawiającego  

Nazwa zamawiającego: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego 
Ulica: Kwiatowa 1a 
Kod:26-300Miejscowość: Opoczno 
Telefon: 044 / 736 – 15-00  fax: 044 / 736-15-00 
Strona www:www.opocznopowiat.pl 
e-mail: powiat@opocznopowiat.pl 
REGON 590648439  NIP 768-178-92-38 
Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa  
 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego.  
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy  Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Rozbudowy drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – 
Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy” 
2.Zakres rzeczowy przewidzianego do realizacji etapu obejmuje realizację drogi na odcinku o dł. 
1,433 km zlokalizowaną między miejscowościami Parczówek i Petrykozy tj. od km 6+980 (skrzyżowanie 
z drogą gminną nr 107003E w m. Parczówek) do km 8+413 (zjazd do posesji nr 21 w m. Petrykozy): 
Jezdnia - poszerzenie jezdni do szer. 6 m, po uprzednim całkowitym rozebraniu zniszczonej i 
wykonaniu pełnej konstrukcji jezdni na całości przekroju lub obustronnych poszerzeniach, wzmocnienie 
lub wykonanie nowej konstrukcji podbudowy (w zależności od rodzaju podłoża), wykonanie nawierzchni 
o nośności 100 kN/oś składającej się z warstw : ścieralna (5cm), wiążąca (7cm). 
Chodniki– budowa chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej w km 
6+980 do km 7+896 na odcinku Parczówek-szkoła w Petrykozach z włączeniem do istniejącego 
chodnika w miejscowości Petrykozy oraz w km 8+208 do 8+413 w m. Petrykozy, na ogólnej powierzchni 
1855 m2.  
Skrzyżowania – przebudowa 1 skrzyżowania z drogą publiczną kategorii gminnej nr 107003E w m. 
Parczówek.  
Zatoki autobusowe i zatoki parkingowe – w miejscowości Petrykozy zatoka autobusowa z peronami dla 
dwóch kierunków ruchu oraz (przy cmentarzu) zatoka parkingowa na 16 miejsc postojowych.  
Zjazdy – wykonanie przebudowy zjazdów z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem-piaskowej. 
Odwodnienie - odtworzenie rowów przydrożnych, budowę/przebudowę 2 szt. przepustów pod drogą z 
rur stalowych (blach karbowanych) o średnicy 0,8m i 1,0m o długości 13m każdy, 
Oznakowanie - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, wymiana i uzupełnienie 
oznakowania pionowego zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu. 
Bariery – ustawionych zostanie łącznie 143 mb barier zabezpieczających ruch pieszy oraz 22 mb barier 
energochłonnych. 
Zadrzewienie – wycięcie drzew rosnących w pasie drogi, które ze względu na stan zdrowotny, rozmiar i 
usytuowanie względem drogi powodują ograniczenie skrajni drogowej oraz stwarzają zagrożenie dla 
uczestników ruchu po wichurach w wyniku opadania obłamanych konarów na jezdnię. 
 
Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje roboty wskazane w przedmiarze robót. 
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Ponieważ dokumentacja projektowa została wykonana przed dniem zatwierdzenia aktualnych wymagań 
technicznych, dostosowując zawarte w niej zapisy do wymagań stawianych w WT-2010 zamawiający 
informuje, że: 
Mieszanki dla warstwy podbudowy i ścieralnej opisane w STWiOR mają odpowiadać mieszankom 
mineralno-bitumicznym, zgodnie z normą PN-EN 13108-1 i Wytycznymi Technicznymi WT-2 z 2010r. 

Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 
Podbudowa zasadnicza - AC 22 P 50/70 
Warstwa wyrównawcza - AC 16 W 50/70 

  
Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, przed przystąpieniem do robót przedstawi 
inspektorowi nadzoru do akceptacji recepty laboratoryjne dla w/w warstw odpowiadające WT-2 z 2010 
roku.  
 
Podczas układania nawierzchni ścieralnej przy łączeniu szwów poprzecznych i podłużnych 
należy zastosować taśmy uszczelniające (termoplastyczne).  
 
Ponadto Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z istniejącym projektem organizacji ruchu oraz zapewni 
obsługę geodezyjną – wyznaczenie punktów głównych obiektu, obsługę w trakcie realizacji i 
inwentaryzację powykonawczą wraz z wykazem zmian gruntowych. 
Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały określone w kwocie umownej. 
 
Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany do zabezpieczenia punktów geodezyjnych. 
W przypadku  zniszczenia zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. 
 
Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowaniadestrukt i drzewa z wycinki stanowią 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na plac Obwodu Drogowo 
Mostowego w Opocznie ul. Rolna 5 i tam złożyć na wskazanym miejscu. Przydatność materiałów oceni 
w porozumieniu z Zamawiającym inspektor nadzoru. 
Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz 
cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i 
zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę 
obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.  
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania w/w zadania powinny posiadać świadectwa jakości, deklaracje 
zgodności z normą, aprobaty techniczne zatwierdzone przez IBDiM.  
Wykonawca pokryje ewentualne koszty badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości 
wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, i jest zobowiązany uwzględnić to w cenie ofertowej.  
 
Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje roboty 
wskazane w przedmiarze robót. 

 
3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w 
celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania 
przez Zamawiającego. 
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Przedmiarze robót – załącznik nr 8  do 
SIWZ oraz Dokumentacji Projektowej oraz  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ. 
 
5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
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45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45233320-8 Fundamentowanie dróg 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 
45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
 
 
6.Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby 
w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, 
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie 
„produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i 
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych 
wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 
nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 
stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / 
ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie 
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub 
lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autoradokumentacji 
projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich 
„nierównoważności”. 
7.Podwykonawstwo  
7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca 
zamierza skorzystać z usług Podwykonawców, przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany 
jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci Podwykonawcom. 
7.2. Wykonawca może:  
7.2.1. powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej 
części do powierzenia podwykonawcom, 
7.2.2. wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie,  
7.2.3. zrezygnować z podwykonawstwa.  
7.5. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny    

spełniania tych warunków 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1  i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
2.1.posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień. 
2.2.posiadania wiedzy i doświadczenia 
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie, co najmniej 2 zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego 
przetargu, tzn. zrealizował budowę, przebudowę, remont drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 
2 000 000,00 PLN każde.  
2.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać. 
oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
2.3.1. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im 
powierzone.  
Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na następujące stanowiska: 
a) kierownika budowy w specjalności drogowej – min. 1 osoba, posiadająca uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która pełniła 
funkcję kierownika budowy lub robót przy min. 2 robotach budowlanych polegających na budowie lub 
przebudowie dróg klasy min. Z. 
b) kierownika robót w zakresie robót drogowych- min. 1 osoba, która posiada uprawnienia w 
specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia, która ma doświadczenie jako kierownik budowy/robót przy robotach 
drogowych przez okres minimum 2 lat.  
Przez minimalne doświadczenie jako kierownik dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia 
budowlane, rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych oraz lata 
przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika lub z-cy kierownika 
budowy/robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane). 
 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy i kierownika robót.  

2.4.Potencjał ekonomiczno – finansowy  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać. 
3. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia” wymagany warunek w oparciu  
o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI 
specyfikacji. 
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się  
o udzielenie zamówienia.  
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4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast warunki 
określone w/w pkt.2  muszą spełniać łącznie. 
4.2.Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż 
wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia 
Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień 
wystawienia lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając 
datę i kurs. 
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp należy przedłożyć: 
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do SIWZ. 
1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 2.2. SIWZ 
Dowodami są:  
1) Poświadczenie; 
2) Inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.2 ppkt.1). 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane, wskazane w 
wykazie, o którym mowa w pkt. 1.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z wymaganiami Rozdziału V pkt. 2.3.1 SIWZ – wg 
załącznika nr 5 do SIWZ. 
2.W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:  
2.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - wg załącznika nr 6 do SIWZ.  
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
3.1.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.– składa dokument lub dokumenty 
wystawione zgodnie z prawem kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 
że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert, 
3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1.  zastępuje się je 
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dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub  kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – 
wystawionym nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt 3.1. 
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
4.1. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej. 
4.2. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej składa informację zawartą w 
załączniku nr 1 do SIWZ- Formularz cenowy pkt 9 o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, każdy z Wykonawców składa listę,          
o której mowa w pkt 4.1. 
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, nie zależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń i informacji wymienionych w pkt. 1.1., 2.1., 4.1., 
które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 
zgodność z oryginałem). 
8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do 
jej prawdziwości. 
9.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych 
Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty, oświadczenia, informacje wymienione w pkt. 
2.1.,2.2., 4.1., niniejszego rozdziału, a pozostałe dokumenty i oświadczenia składane są wspólnie. 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie, 26-300 Opoczno ul. Kwiatowa 1 a 
2. Faksem: 
fax  44 736 - 15 - 00 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje faksem, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 
4. Do kontaktów z Wykonawcami wyznaczone zostały następujące osoby: 
W sprawach zamówień publicznych:  Grzegorz Śpiewak 
Tel   44  736 - 15 - 07 
W sprawach technicznych: Krzysztof Kiepas 
Tel   44  736 - 11 - 25 
5.Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w dni robocze, w godz.7:30 – 15:00. 
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania 
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt.6. 
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 
bez ujawniana źródeł zapytań a także umieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona 
SIWZ. 
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 90.000,00 zł brutto. 
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w 
zależności od wyboru Wykonawcy: 
2.1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w 
Paradyżu Filia w Opocznie  Nr  94 8973 0003 0020 0376 2910 0021 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
2.3. gwarancjach bankowych 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158, 
póź. zm.). 
3.  Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego. 
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, i musi obejmować 
cały okres związania ofertą.  
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1, w formie lub formach , o 
których mowa w pkt. 2 zostanie wykluczony z postępowania. 
6.  Zamawiający zwraca wadiumwszystkim Wykonawcomniezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana z zastrzeżeniem pkt. 12 
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę. 
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę. 
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12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
zamawiającego w przypadku, gdy:  
12.1.  odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w 
ofercie, 
12.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
12.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

IX. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o 
którym mowa w pkt 1., na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
3.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4.Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć tylko jedną 
ofertę. 
2.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:  
6.1. Formularz cenowy – wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 
6.2. Kosztorys ślepy/ofertowy – wg załącznika Nr 2 do SIWZ, 
6.3. Oświadczenia  i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ.  
7. Oferta oraz wszystkie wymagane  załączniki winne być podpisane przez: 
7.1. osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców zgodnie   z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze  albo w ewidencji działalności gospodarczej  
7.2. jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 
musi w swej treści wskazywać uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach 
przetargowych.  
7.3. pełnomocnictwo należy załączyć do oferty wformie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza. 
8. Pożądane jest aby  oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty były sporządzone zgodnie z 
zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności 
zawierać wszystkie informacje oraz dane zgodne z treścią tych załączników oraz opisu kolumn i wierszy 
9. Poprawki w ofercie należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem lub parafką Wykonawcy. 
10. Wszystkie strony oferty należy połączyć w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji 
zawartości oferty. 
11. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępnione oraz wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.  Informacje te winny być umieszczone w 
osobnym wewnętrznym opakowaniu, 
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trwale ze sobą połączone i ponumerowane. 
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 
12.  Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a 
26-300 Opoczno 
oraz opisane: 

 
Oferta– „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy- 

gr. powiatu i województwa (Nałęczów).  
Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy” 

„Nie otwierać przed dniem   07.03.2016r. godz. 12:45” 
 
13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak 
oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: 
„ZMIANA”. 
14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie 
wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert 
 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 
Opoczno lub za pośrednictwem poczty. 
2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia  07.03.2016r. do godz. 12:30.  
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.  
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu   07.03.2016r.  o godz. 12:45  
- biuro radypok. Nr 1.,  Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny w złożonych ofertach. 
 
    XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1.Podstawą obliczenia ceny oferty są Dokumentacja Projektowa wraz ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarem robót. 
2.Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania, planowania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym / Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389/ przy 
zachowaniu następujących założeń: 
2.1. zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót 
określonymi w Przedmiarze robót, wyszczególnionych w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, 
2.2.  ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnione w Przedmiarze robót muszą zawierać 
wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również zawierać koszty: wszelkich robót 
przygotowawczych, porządkowych , koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami 
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wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, 
której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, 
3. Wykonawca obliczając cenę oferty winien uwzględnić w sporządzonym Kosztorysie ofertowym 
wszystkie pozycje wymienione w Kosztorysie ślepym/ofertowym /załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ/ oraz 
ilości robót wyliczone w Przedmiarze robót / załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ/ Wykonawca nie może 
samodzielnie wprowadzić zmian w Kosztorysie ślepym/ofertowym i Przedmiarze robót. Wszystkie błędy 
ujawnione w Kosztorysie ślepym/ofertowych i Przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej  
Wykonania i Odbioru Robót Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w trybie określonym w pkt 6. 
Rozdział VII SIWZ.  
4.  Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. 
5.  Wszystkie wartości w Formularzu cenowym i Kosztorysie ofertowym winne być liczone z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia. 
1) kryteria przyjęte do oceny ofert: 
a) „cena”- 95% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 95 wg.  poniższego wzoru. 
 
najniższa cena brutto  
spośród badanych ofert  
--------------------------------------------------------------- x 95 % x 100 = liczba punktów 
cenę brutto badanej oferty  
 
- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku 
 
b) „gwarancja jakości”–  5% – maksymalna liczba punktów do uzyskania 5, które zostaną przyznane na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenie zawartego w formularzu cenowym, który 
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Przyznana zostanie ilość punktów: 
- za oferowany okres gwarancji 5 lat i powyżej  - 5 pkt., 
- za oferowany okres gwarancji 4 lata  - 3 pkt. 
- za oferowany okres gwarancji 3 lat  – 0 pkt. 
 
Uwaga! 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 3 lata.W przypadku podania przez 
Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż wymagany, lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jako niezgodna z SIWZ. 
Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 5 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje 
okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 5 lat natomiast w umowie 
zostanie uwzględniony okres wskazany przez Wykonawcę. 
Okres gwarancji jakości będzie tożsamy z okresem rękojmi za wady . 
2.Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta 
nieodrzucona zawierająca łącznie najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach jest ofertą 
najkorzystniejszą. Zamawiający przyjmie do porównania ceny z uwzględnieniem podatku 
VAT, jaki będzie musiał zapłacić za wykonanie zamówienia. 
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję Komisji 
przetargowej. 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
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4.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 
4.2. nazwie (firmie), imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania i adresie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją, 
4.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4.4. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
4.5. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt 4.1, 4.2.,. na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 
 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, 
zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 
1 pkt.2 lub ust. 2  ustawy Pzp.  
3. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie 
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 
stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formach (do wyboru): 
1.1.  pieniądzu, 
1.2.  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
1.3. gwarancjach bankowych, 
1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 
1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
2. Zabezpieczenie w pełnej wysokości powinno obowiązywać 30 dni po terminie realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
musi być dostarczony do Zamawiającego przed dniem podpisaniem umowy. Jeżeli wybrany 
Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze 
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego:  Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie                       
Nr  94 8973 0003 0020 0376 2910 0021 
6. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia 
(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy musi nastąpić przed podpisaniem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego). 
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7. Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za wady, 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub 
wnieść nowe na wydłużony okres. 
8. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 
8.1.   70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z odbioru końcowego i 
uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  
8.2.   30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach. 

Informacje zawarte we wzorze umowy – wg załącznika Nr 7 do SIWZ. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub mógł doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 
 

XVIII.Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
        w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości 
zamówienia podstawowego. 

 
 

Załączniki do SIWZ: 
1. Formularz cenowy – załącznik Nr 1 do SIWZ, 
2. Kosztorys ślepy/ofertowy – załącznik Nr 2 do SIWZ, 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ, 
4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - załącznik nr 4 do SIWZ, 
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z wymaganiami Rozdziału V pkt. 2.3.1 SIWZ – 
załącznik nr 5 do SIWZ. 
6.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6 do SIWZ. 
7.  Wzór umowy- załącznik nr 7 do SIWZ 
8.  Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ 
9.Dokumentacja Projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 
załącznik nr 9 do SIWZ 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Nazwa Wykonawcy……………………………… 
Adres Wykonawcy ……………………………… 
…………………………………………………….. 
REGON ………………………………………….. 
NIP ……………………………………………….. 
Telefon …………………………………………… 
Faks ……………………………………………… 
 

FORMULARZ CENOWY 
dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego                 

ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie robót budowlanych inwestycji:„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – 
Petrykozy-gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy” 
 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę jak niżej: 

Cena za całość zamówienia *: 
Brutto w wysokości : ………………………………………zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych) 
W tym podatek VAT: według stawki 23%  w wysokości: 
(słownie: ….…………………………………………………………………………..złotych) 
Netto w wysokości: ………………………………………zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych) 
 
* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Oferujemy okres gwarancji jakości …………lat /należy wpisać 3, 4, 5 lub więcej lat zgodnie z 
Rozdziałem XIII SIWZ/  

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania.  
3.   Zobowiązujemy siędo wykonania zamówienia w terminie określonym w Rozdziale IV SIWZ. 
4. Uważamy się  za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
5.  Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców*: 
 ___________________________________________________________________  

(część/zakres/ zamówienia powierzona podwykonawcy)  
 
6.  Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

* (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
7.Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr 
od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
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8.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w w/w projekcie 
umowy oraz w innych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu                      
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
9.  Informuję, że nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
� w przypadku przynależności do grupy kapitałowej pkt 9 należy przekreślić lub usunąć i dołączyć do oferty listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
10.Wszelką korespondencjęw sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 
_________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
11.  Oferta została złożona na …………. kartkach. 
12.   Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty/oświadczenia i załączniki: 
a) ……………………………………… 
b) ……………………………………… 
c) ……………………………………… 
d) ……………………………………… 
e) ……………………………………… 
 
 
 
Miejscowość ______________ dnia _______ 2016r. 

 

________________________________ 

 (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Kosztorys ślepy / ofertowy 

 

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość 
Cena 
jedn. 

Wartość 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE 

1 d.1 
KNR AT-03 
0102-01  

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 
4 cm z wywozem materiału z rozbiórki  - 
średnia grubość 3 cm 

m2 2083     

2 d.1 
KNR AT-03 
0102-03 
ekstrapolacja  

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 
cm z wywozem materiału z rozbiórki  m2 2109     

3 d.1 
KNNR 6 
0803-02 
analogia 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki 
betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej 

m2 420     

4 d.1 

KNR AT-03 
0104-02 + 
KNR AT-03 
0104-01 
interpolacja  

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni 
bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału 
z rozbiórki  m2 1905     

5 d.1 
KNNR 6 
0801-02 
analogia 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 15 
cm mechanicznie m2 232     

6 d.1 
KNNR 6 
0801-02 
ekstrapolacja 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 25 
cm mechanicznie  m2 1905     

7 d.1 
KNNR 6 
0806-02 

Rozebranie krawężników betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej m 130     

8 d.1 
KNR 2-31 
0812-03 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 
m3 4.55     

9 d.1 
KNNR 6 
0806-08 

Rozebranie obrzeży trawnikowych o 
wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m 300     

10 d.1 
KNR 4-05I 
0411-02 

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych 
betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez 
syfonu 

kpl. 1     

11 d.1 
KNNR 6 
0808-07 

Rozebranie barier drogowych stalowych 
m 9     

12 d.1 
KNNR 6 
0808-01 

Rozebranie poręczy ochronnych z 
kształtowników m 12     

13 d.1 
KNNR 6 
0605-06 
analogia;  

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury 
betonowe o średnicy 40 cm - demontaż m 55     

14 d.1 
KNNR 6 
0605-08 
analogia;  

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury 
betonowe o średnicy 60 cm - demontaż m 7     

15 d.1 
KNNR 4 
1311-04 
analogia;  

Rury żelbetowe o śr. 800 mm - demontaż 
m 11     
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16 d.1 
KNNR 4 
1311-05 
analogia;  

Rury żelbetowe o śr. 1000 mm - demontaż 
m 11     

17 d.1 
KNNR 6 
1305-0100  

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych przy objętości betonu (B-15) w 
jednym miejscu do 0.1 m3 m3  1.21     

18 d.1 
KNNR 6 
1305-0300  

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych przy objętości betonu (B-15) w 
jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 m3  0.27     

19 d.1 
KNR 4-04 
1103-0100  

Załadowanie gruzu  
m3 661.40     

20 d.1 
KNR 4-04 
1103-0400  

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
(zgodnie z SIWZ - materiał przydatny na 
bazę ODM w Opocznie, pozostały - własność 
Wykonawcy) 

m3  661.40     

21 d.1 
KNNR 1 
0111-01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 1.5     

22 d.1 
KNNR 1 
0113-01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 
spycharek 

m2 4702.50     

23 d.1 
KNR 2-01 
0125-02 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 
przerzutem 

m2 247.50     

24 d.1 
KNNR 1 
0209-0800  

Wykopy oraz przekopy o wyk. na odkład 
koparkami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II m3 830     

25 d.1 
KNNR 1 
0201-0900  

Roboty ziemne wykonywane koparkami o 
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-II z 
transp.urobku 

m3 2003.55     

26 d.1 
KNNR 1 
0205-0400  

Roboty ziemne wykonywane koparkami o 
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi 
uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku m3  330.20     

27 d.1 
KNNR 1 
0301-0100  

Wykopy z załadunkiem ręcznym i 
transportem  (grunt kat. I-II) m3 105.45     

28 d.1 
KNNR-W 9 
0811-02 

Roboty ziemne dla robót 
elektroenergetycznych i teletechnicznych w 
terenie nieuzbrojonym - grunt kat.III m3  10.24     

29 d.1 
KNNR-W 9 
0814-01 

Zabezpieczenie istniejących kabli 
teletechnicznych rurami ochronnymi 
dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm 

m 32     
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30 d.1 
KNNR 1 
0311-0100  

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-
II dostarczonego samochodami 
samowyładowczymi 

m3  1.45     

31 d.1 
KNNR 1 
0311-0300  

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-
II ułożonego wzdłuż nasypu m3 41.50     

32 d.1 
KNNR 1 
0408-0300  

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego 
kat.I-II zagęszczarkami m3 42.95     

33 d.1 
KNNR 1 
0407-0100  

Formowanie i zagęszczanie nasypów 
spycharkami w gruncie kat. I-II m3 816.05     

34 d.1 
KNNR 1 
0503-0300  

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i 
dna wykopów wykonywanych mechanicznie 
w gruntach kat.I-III 

m2 4560     

35 d.1 
KNNR 1 
0503-0100  

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i 
dna wykopów wykonywanych ręcznie w 
gruntach kat.I-III 

m2 240     

36 d.1 
KNNR 1 
0507-01 

Humusowanie terenu z obsianiem przy 
grubości warstwy humusu 10 cm  (humus 
pozyskany z terenu budowy) 

m2 1600     

37 d.1 
KNNR 6 
0503-04 
analogia 

Umocnienie skarp i rowów z płyt betonowych 
ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm m2 3200     

38 d.1 

KNNR 6 
0302-04 
analogia; 
wsp. 1.5 do 
R 

Umocnienie skarp z kostki nieregularnej 
granitową o wysokości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m2 36.1     

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE   

2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 

2.1 Usunięcie drzew i krzewów 

39 
d.2.1 

KNR 2-21 
0110-01 
ekstrapolacja 

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 
do 15 cm  szt. 1     

40 
d.2.1 

KNR 2-21 
0110-06 
ekstrapolacja 

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 
do 15 cm  szt. 3     

41 
d.2.1 

KNR 2-21 
0110-01 

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 
16-20 cm szt. 1     

42 
d.2.1 

KNR 2-21 
0110-06 

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 
16-20 cm szt. 6     

43 
d.2.1 

KNR 2-21 
0110-02 

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 
21-30 cm szt. 1     

44 
d.2.1 

KNR 2-01 
0110-01 

Wywożenie dłużyc na bazę  
m3 1.92     

45 
d.2.1 

KNR 2-01 
0110-02 

Wywożenie karpiny  
mp 0.86     
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46 
d.2.1 

KNR 2-01 
0110-03 

Wywożenie gałęzi  
mp 1.85     

Razem dział: ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH   

3   PODBUDOWY         

47 d.3 
KNNR 6 
0103-0300  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 5014     

48 d.3 
KNNR 6 
0103-0100  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m2 5317     

49 d.3 
KNNR 6 
0111-01 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego 
cementem w ilości 20 kg/m2 (Rm=1.5 MPa), 
warstwa gr.10 cm 

m2 4301     

50 d.3 
KNNR 6 
0111-02 
analogia 

Podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, 
warstwa gr. 15 cm 

m2 4521     

51 d.3 
KNNR 6 
0113-01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 
łamanych gr. 15 cm m2 619     

52 d.3 
KNNR 6 
0113-05 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw 
łamanych gr. 10 cm m2 2474     

53 d.3 
KNNR 6 
0113-06 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw 
łamanych gr. 15 cm m2 1917     

54 d.3 
KNNR 6 
0113-06 
ekstrapolacja 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw 
łamanych gr. 20cm m2 6029     

55 d.3 
KNNR 6 
0109-03 
ekstrapolacja 

Podbudowy betonowe (C16/20) gr. 26 cm 
pielęgnowane piaskiem i wodą m2 385     

56 d.3 
KNNR 6 
0108-0200  

Wyrównanie istniejącej podbudowy 
mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową 
mechaniczne wraz z transporten masy w 
miejsce wbudowania t 250     

57 d.3 
KNR AT-03 
0204-0101 
ekstrapolacja  

Podbudowy z mieszanek mineralno-
bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 
7 cm m2 8626     

58 d.3 
KNR AT-03 
0204-0101 
ekstrapolacja  

Podbudowy z mieszanek mineralno-
bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 
6 cm  m2 90     

59 d.3 
KNNR 6 
0105-0600  

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 
zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m2 1.75     

Razem dział: PODBUDOWY   

4 ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI I NAWIERZCHNIE 



20 
 

60 d.4 
KNR 2-31 
0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z 
betonu C12/15 m3 235.83     

61 d.4 
KNR 2-31 
0402-03 

Ława pod ściek betonowa zwykła z beton 
C12/15 m3  60.92     

62 d.4 
KNNR 6 
0401-0400  

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm 
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej m 674     

63 d.4 
KNNR 6 
0401-0300  

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm 
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej m 471     

64 d.4 
KNNR 6 
0401-0500  

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 
12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-
piaskowej 

m 3398     

65 d.4 
KNNR 6 
0404-0500  

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cem.-piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową 

m 2003     

66 d.4 
KNNR 6 
0607-02 
analogia 

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej 
gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-
piaskowej, 2 rzędy kostki układanej na płask m 923     

67 d.4 
KNNR 6 
0607-07 

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej 
gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-
piaskowej - dodatek za dalszy 1 rząd kostki 
układanej na płask 

m 923     

68 d.4 
KNNR 4 
1430-0100 
analogia  

Wykonanie różnych elementów 
drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - 
elementy betonowe (beton C20/25) 

m3  0.30     

69 d.4 
KNNR 6 
0606-0300  

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej m 40     

70 d.4 
KNNR 6 
0503-0400 
analogia  

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 
50x50x7 cm m2 2.50     

71 d.4 
KNR AT-03 
0202-01  

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową na zimno podbudowy 
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego 
cementem 

m2 6029     

72 d.4 
KNR AT-03 
0202-02  

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub 
nawierzchni betonowej/bitumicznej 

m2 13330     

73 d.4 kalk. własna  

Ułożenie siatki stalowej przeciwspękaniowo-
wzmacniającej pod warstwy bitumiczne wraz 
z jej umocowaniem za pomocą mieszanki 
typu "slurryseal" gr. 1 cm 

m2 2227     
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74 d.4 
KNNR 6 
0309-0201  

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm 
(warstwa ścieralna) z transportem masy na 
miejsce wbudowania 

m2 90     

75 d.4 
KNNR 6 
0309-0211  

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm 
(warstwa ścieralna) z transportem masy na 
miejsce wbudowania  

m2 8626     

76 d.4 
KNNR 6 
0113-06 
analogia 

Nawierzchnia nieulepszona z kruszyw 
łamanych (kruszywa z rozbiórek - destrukt z 
frezowania i tłuczeń) gr. 15 cm 

m2 1635     

77 d.4 
KNNR 6 
0502-0300  

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
grubości 8 cm szarej na podsypce cem.-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 1855     

78 d.4 
KNNR 6 
0502-0301  

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
grubości 8 cm kolorowej na podsypce cem.-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 2446     

79 d.4 

KNNR 6 
0503-03 + 
KNNR 6 
0503-04 
analogia 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 
40x40x5 cm "dotykowych" żółtych na 
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową 

m2 5     

80 d.4 
KNNR 6 
0302-02 

Nawierzchnie z kostki granitowej o 
wysokości 16 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 

m2 385     

Razem dział: ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI I NAWIERZCHNIE   

5 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW 

81 d.5 
KNR AT-04 
0101-01 
analogia 

Warstwa separująca z geowłókniny 
m2 50     

82 d.5 
KNNR 4 
1411-0400  

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich - mieszanka piaskowo-żwirowa 0-20 
mm 

m3 115     

83 d.5 
KNNR 4 
1308-06 
analogia 

Kanały (przepusty) z rur HDPE o śr. 400 mm 
m 9     

84 d.5 
KNNR 4 
1306-09 
analogia 

Przepust z rur stalowych z blach 
karbowanych o przekroju kołowym śr. 0.8 m m 13     

85 d.5 
KNNR 4 
1306-11 
analogia 

Przepust z rur stalowych z blach 
karbowanych o przekroju kołowym śr. 1.0 m m 13     

86 d.5 kalk. własna 
Izolacja wodociągu śr. 160 mm elementami z 
pianki poliuretanowej m 6     
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Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW   

6 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

6.1 Demontaż i instalowanie znaków drogowych 

87 
d.6.1 

KNNR 6 
0702-0800  

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub 
drogowskazów szt. 15     

88 
d.6.1 

KNNR 6 
0808-08 

Rozebranie słupków do znaków 
szt. 19     

89 
d.6.1 

KNNR 6 
0702-0101  

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 
o średnicy 70 mm szt. 17     

90 
d.6.1 

KNNR 6 
0702-01 
analogia 

Pionowe znaki drogowe - słupki prowadzące 
typu U-1 szt. 4     

91 
d.6.1 

KNNR 6 
0702-0500  

Pionowe znaki drogowe - znaki 
ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2 szt. 5     

92 
d.6.1 

KNNR 6 
0702-0400  

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i 
nakazu o pow. do 0.3 m2 szt. 2     

93 
d.6.1 

KNNR 6 
0702-0600 
analogia  

Pionowe znaki drogowe - znaki i tabliczki 
informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt. 11     

94 
d.6.1 

KNNR 6 
0702-0700  

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne 
i drogowskazy o pow. ponad 0.3 m2 szt. 4     

95 
d.6.1 

Urządzenie bezpieczeństwa ruchu 

95 
d.6.2 

KNNR 6 
0703-0100  

Bariery ochronne stalowe jednostronne 
m 22     

96 
d.6.2 

KNNR 2 
1301-0400 
analogia  

Balustrady z pochwytem stalowym proste 

m 143     

6.3 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome 

97 
d.6.3 

KNR AT-04 
0204-01 

Oznakowanie poziome nawierzchni 
bitumicznych - na zimno, za pomocą mas 
chemoutwardzalnych grubowarstwowe 
wykonywane mechanicznie - oznakowanie 
gładkie 

m2 315     

Razem dział: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU   
   

RAZEM   NETTO   

PODATEK  VAT   

RAZEM BRUTTO   
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego.    
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy-gr. powiatu i województwa 
(Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy” 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Działając zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych                                 
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164)  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………*) 
              /nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ 
 

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. a mianowicie: 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, 
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4. Znajdujemy  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Miejscowość ______________ dnia _______ 2016r. 

      

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) -W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /konsorcjum/, bezwzględnie wypisać 
nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Nazwa Wykonawcy:    

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy-gr. powiatu i województwa 
(Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy” 
 
 
Składając ofertę oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert robót budowlanych*/ zadań* odpowiadających 
wymaganiom Zamawiającego: 

Nazwa Wykonawcy 
(podmiotu) 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia 

Odbiorca 
(Zamawiający) 
nazwa adres  

Informacje potwierdzające spełnienie 
warunków określonych w pkt.2.2.  

Rozdziału V SIWZ 

Wartość 

Brutto 
zrealizow-

anych robót 

Czas realizacji 

początek koniec 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
Załączamy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

Miejscowość ______________ dnia _______ 2016r. 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

* Wykonawca usuwa jeżeli nie dotyczy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Nazwa Wykonawcy:  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy-gr. powiatu i województwa 
(Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy” 

 
 

WYKAZ OSÓB 
którymi  dysponuje lub dysponować będzie Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówieniazgodnie z 

wymaganiami Rozdziału V pkt. 2.3.1 SIWZ 

 

Lp. 

 
Imiona i nazwiska osób, 
którymi dysponuje 
Wykonawca 
 

 

 
Informacja na temat 

kwalifikacji 
zawodowych,                   

i wykształcenia 

 
 
Informacja na temat doświadczenia 

 
Numer uprawnień data ich 

wydania, szczegółowy 
zakres uprawnień, nazwa 

organu, który je wydał 

1. Kierownik budowy w 
specjalności drogowej - 
 

   

2. Kierownik robót w zakresie 
robót drogowych –  
 
 

   

 

Lp. 

 
Imiona i nazwiska osób, 
którymi będzie 
dysponować 
Wykonawca * 

 
Informacja na temat 

kwalifikacji 
zawodowych,                   

i wykształcenia 

 
Informacja na temat doświadczenia 

 
Numer uprawnień data ich 

wydania, szczegółowy 
zakres uprawnień, nazwa 

organu, który je wydał 
1. Kierownik budowy w 

specjalności drogowej - 
 

   

2. Kierownik robót w zakresie 
robót drogowych – 
 
 

   

 
 
*Polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b 
ustawy Pzp, należy załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres 
ich udziału w wykonywaniu zamówienia. 

 

Miejscowość ______________ dnia _______ 2016r. 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy- gr. powiatu i województwa 
(Nałęczów).  Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy” 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., 
poz.2164)  
 
 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
     /nazwa Wykonawcy / 
 
 
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust 1  ustawy Pzp.  
 

 

 

Miejscowość ______________ dnia _______ 2016r. 

      

      

                                                                         ____________________________________ 

                                                                           (podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga- 
Niniejsze „Oświadczenie....” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
Zapis zamieszczony w celach informacyjnych- do usunięcia przez Wykonawcę.    
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

UMOWA ZP NR /…../2016 

 
W dniu ……….. 2016r. w Opocznie, pomiędzy Powiatem Opoczyńskim reprezentowanym przez n/w 
członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego: 
Starostę Opoczyńskiego –  …………………………. 
Wicestarostę –  ………………………………….   
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a firmą 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………. 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony. 
2.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycję pn:„Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II 
odcinek Parczówek - Petrykozy” 
3. Inwestycja ma być wykonana w sposób umożliwiający uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego, pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwaną dalej SST z uwzględnieniem 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, oferty Wykonawcy oraz postanowień 
niniejszej umowy. 
4. W imieniu Zamawiającego działać będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie. 

§ 2 
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy wykonany zostanie z materiałów 
dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty materiałów objęte są wynagrodzeniem, o którym mowa w § 6 
niniejszej umowy zwanym dalej „umówionym wynagrodzeniem”. 
2. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania destrukt i drzewa z wycinki  stanowią 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieść je na plac Obwodu Drogowo 
Mostowego w Opocznie ul. Rolna 5i tam złożyć  na wskazanym miejscu. Przydatność materiałów oceni w 
porozumieniu z Zamawiającym Inspektor Nadzoru. 
Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz 
cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i 
zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz.U.2013, 
poz.21 ze zm./. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy 
o odpadach. Drzewa z wycinki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
odwieźć je na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Opocznie  i tam posegregowane złożyć na 
wskazanym miejscu. 
3. W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca również: 
1) zapewni plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca  1994r 
Prawo budowlane /t.j. Dz. U. 2013r. poz. 1409 ze zm./; 
2) zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie z istniejącym projektem organizacji ruchu; 
3) zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej- wyznaczenia punktów głównych obiektu 
obsługi w trakcie realizacji robót i inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykazem zmian 
gruntowych.Wykonawca w trakcie realizacji robót jest zobowiązany do zabezpieczenia punktów 
geodezyjnych. W przypadku zniszczenia zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. 
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§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i oznakowania robót zgodnie z istniejącym projektem 
organizacji ruchuoraz  zasadami określonymi w ust.2.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad organizacji ruchu w związku z 
prowadzonymi robotami: 
a) minimalizowania całkowitego czasu prowadzenia robót, 
b) oznakowania robót przy użyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego wymiarach i 
parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami, 
c) stosowania do oznakowania znaków i urządzeń brd o bezpiecznych konstrukcjach z materiałów 
lekkich i bezpiecznych dla kierujących pojazdami w przypadku najechania na nie.  

§ 4 
1.  Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej 
umowy. 
2.   Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania 
terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową. 
3.  Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przekazania 
terenu budowy.  
4.   Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego w terminie do 20 dni od daty ich zakończenia. 
Zasady zakończenia robót zostały określone w SST. DM 00.00.00. 

§ 5 
1. Przedmiot umowy określony w §1 ust. 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – 
finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia  niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 
harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń, o 
których mowa w § 8  ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu w 
ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 
7dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

§ 6 
1. Wstępnewynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.2 niniejszej umowy 
zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi netto …………………zł, (słownie złotych: 
…………………………………….)  
plus 23 % podatek VAT w kwocie ……………..zł, (słownie 
złotych:…………………………………………….)  
co łącznie stanowi kwotę brutto …………………….zł (słownie złotych: 
……………………………………………..)  
Wynagrodzenie to zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy do oferty Wykonawcy.  
2. Wynagrodzenie Wykonawcy przypadające do zapłaty stanowić będzie wynik iloczynu ilości 
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do 
Oferty Wykonawcy z uwzględnieniem podatku VAT z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 
3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą po dniu zawarcia umowy procentowych stawek 
podatku VAT przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 2niniejszego 
paragrafu,kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie obliczona z uwzględnieniem 
aktualnie obowiązującej stawki i zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. 
4. Maksymalna wartość zobowiązania wynikająca z realizacji niniejszej umowy wynosi 110% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu,tj. kwotę …………………….. 
(słownie złotych: ……………………………………………)  
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5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z § 7 i 9 niniejszej umowy miało 
przekroczyć kwotę określoną w ust. 4 niniejszego paragrafu, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w 
drodze aneksu do umowy, w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego. 

§ 7 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa  w § 6 niniejszej umowy, rozliczane będzie nie częściej 
niż raz w miesiącu, na podstawie faktur  wystawianych przez Wykonawcę na kwotę, nie mniejszą niż 1,0 
mln zł brutto ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym 
przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z 
zastrzeżeniem pkt. 7.  
2. Dołączone do faktur zestawienie wartości wykonanych i odebranych robót musi być sprawdzone 
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego lub osobę przez niego uprawnioną.  
3.   Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy  
w …………………………………………..………. nr ……………..…………………………………………. 
Zmiana numeru rachunku Wykonawcy nie będzie wymagała aneksu do umowy. 
4.   Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od dnia jej otrzymania. Dniem 
zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.  
5.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy/om, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  Dla potwierdzenia 
dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę/ów Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 
-  wykaz podmiotów realizujących zafakturowane roboty wraz z zestawieniem należności za wykonane 
roboty dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców,  
- kopię wystawionych przez podwykonawców faktur i dowodów zapłaty zobowiązań Wykonawcy wobec 
podwykonawców wynikających z tych faktur, 
- pisemne oświadczenie od wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców 
potwierdzające, że Wykonawca lub podwykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku 
do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa wraz z 
informacją o terminowości zapłaty należności,   
- pisemne oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu wszystkich płatności na rzecz podwykonawców oraz 
podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. 
6. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa 
w ust. 5 niniejszego paragrafu wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dokumentów. 
7. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur o których mowa w ust.1 
niniejszego paragrafu nie może przekraczać 70% wartości wynagrodzenia o których mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona na podstawie ostatniej faktury 
wystawionej przez Wykonawcę po:  
- zatwierdzeniu przez Zamawiającego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy na kwotę ustaloną w 
dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę 
narastająco, pomniejszona o zsumowanie kwot uprzednio zafakturowanych. 
- uprzednim przedstawieniu dokumentów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu. 
8. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 - 
dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  
9. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorzekońcowym, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość 
kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 15 niniejszej umowy. 
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§ 8 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli będzie to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy: 
1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji Projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie 
wyszczególnionych w Przedmiarach Robót,w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami; 
2) rezygnację z części robót lub zwiększenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym,w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie zbędne/niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami;  
3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji Projektowej; 
4) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo– finansowym kolejności 
wykonania robót,  
5) Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,  stanowią 
podstawę do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami 
§ 9 niniejszej umowy oraz, na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 
ust.1 niniejszej umowy /czas o jaki ma być przesunięty termin zakończenia robót nie może przekraczać 
niezbędnego okresu na wykonanie robót określonych w ust.1 niniejszego paragrafu. 
3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą wymagać 
sporządzenia aneksu do Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu 
zamówienia będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.  
4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie 
z postanowieniami § 5 niniejszej umowy. 

§ 9 
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń o których mowa § 8 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest 
do wyliczenia ich  wysokości. 
2. Jeżeli roboty o których mowa § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w 
kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 
jednostkowej robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym , w oparciu o ceny jednostkowe, nie wyższe niż 
wartości średnich cen jednostkowych zawartych w aktualnie obowiązujących (na dzień sporządzania 
kalkulacji) informatorach SEKOCENBUD w kolejności: Biuletyn Cen Robót Drogowych (BCD), Biuletyn 
Cen Robót Ziemnych i Inżynieryjnych (BRZ) oraz inne. 
3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 
4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość tych cen wynikającą ze zmian wynagrodzenia 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 
5. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową 
każdej pozycji ofertowej lub wszystkich pozycji ofertowych w celu umożliwienia kontroli poprawności 
kalkulacji cen jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi w kosztorysie ofertowym, a które 
Zamawiający poleci wykonać. 

§ 10 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
-  przekazanie terenu budowy, Dziennika Budowy oraz Dokumentacji Projektowej  i SST w terminie 
określonym § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki 
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budowlanej, obowiązującymi przepisami i niniejszą umową, a w szczególności: 
− wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 
− przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt. 1.5. SST 
DM.00.00.00, 
− wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację Projektową z uwzględnieniem wymagań 
określonych w SSTDM.00.00.00, 
− kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST DM.00.00.00, 
− realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 
− skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i ostatecznego robót w zakresie określonym 
postanowieniami pkt. 8 SST DM.00.00.00,  
− utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem 
− informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, 
oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST DM.00.00.00, 
− informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
− niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
− opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Zamawiającemu do 
akceptacji, 
− powiadomienie samorządów lokalnych, na których terenie zlokalizowana jest budowa, o 
przystąpieniu do robót, w terminie min. 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia, w celu 
rozpowszechnienia informacji o planowanych robotach wśród właścicieli nieruchomości przyległych do 
pasa drogowego, 
− powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót wszystkich Zarządców dróg na których realizowane 
będą roboty, dokonywane zmiany w organizacji ruchu lub po których będą prowadzone objazdy – w 
terminie min. 7 dni przed planowaną datą. 
3. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, dostarczy Zamawiającemu: 
a)  oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i Kierownika Robót, 
b) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień Kadry Kierowniczej, 
c) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przynależności Kadry Kierowniczej 
do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, 
d) oryginał Oświadczenia Kierownika Budowy o sporządzeniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia,  
e)  oryginał Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
4. Wykonawca najpóźniej na 3 dni robocze po przekazaniu terenu budowy przedłoży Zamawiającemu 
Program Zapewnienia Jakości zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa 
w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 
wskazany w wykazie załączonym do Oferty Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
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kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem tych osób do kierowania 
budową/robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
4. W przypadku zdarzeń losowych  (np. śmierć, wypadek) Wykonawca nie poniesie konsekwencji, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jeżeli obowiązków, o których mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu dopełni niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 2 dni od zaistnienia zdarzenia. 
5.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

§ 12 
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym podmiotom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego i 
innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić osobom, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 
dane i informacje w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów. 

§ 13 
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 
– p. …………………………………………………. 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 
3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu. 
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 
zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

§ 14 
1.   Wykonawca ustanawia  
-kierownika budowy w specjalności drogowej- p. …………………………………………… 
-kierownika robót w  zakresie robót drogowych - p. ………………………………………… 
2.   Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo Budowlane. 

§ 15 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 
pogwarancyjnymw wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z 
postanowieniami § 17 niniejszej umowy na usunięcie wad, 
c. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 
dni – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień przerwy liczony od pierwszego dnia. 
d. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
e. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót z zastrzeżeniem §11 ust. 4 niniejszej 
umowy będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w Ofercie Wykonawcy lub zaakceptowana przez 
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy, 
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f. w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac w sposób niezgodny z postanowieniami § 3 
niniejszej umowy – w  wysokości 10 000 zł za każdy dzień w którym wystąpiło naruszenie, 
g. w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
h. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 1.000 zł od każdej nieterminowo uregulowanej należności,  
i. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5%wynagrodzenia 
brutto,o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
j. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5%ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy, 
k. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
1 000 zł, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 16 ust. 1. pkt 1.10 
niniejszej umowy, 
l. z tytułu nieprzedłużenia ważności lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w przypadkach o których mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy. Kary nie obowiązują Zamawiającego jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, 
o których mowa w § 20 ust. 1 i 2 niniejszej umowy  lub Zamawiający realizuje prawo do odstąpienia w 
innych przypadkach wynikłych z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z każdej wymagalnej wierzytelności 
Wykonawcy względem Zamawiającego. 

§ 16 
1. Podwykonawcy.  
1.1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona  sam, za 
wyjątkiem robót w zakresie ……………………………………………………., które zostaną wykonane przy 
udziale podwykonawców, na których zasoby wykonawca nie powołał się, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
1.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
1.4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
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dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §4 ust. 
1 niniejszej umowy; 
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 
przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów 
od: 
- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których  przedmiotem są roboty 
budowlane, 
-  uzyskania przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, 
- dostarczenie Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem 
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia ich zawarcia, 
- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego)   za zgodność 
z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których 
mowa w pkt. 1.9. niniejszego paragrafu. 
5) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla 
podmiotów innych niż Zamawiający. 
1.5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w pkt. 1.4. niniejszego paragrafu uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
1.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
1.7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej  umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 1.4. niniejszego 
paragrafu. 
1.8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 1.7 n/n paragrafu, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 
1.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto 
wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.  
1.10. W przypadku, o którym mowa w pkt.1.9, niniejszego paragrafu jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 1.4.ppkt. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
1.11. Przepisy pkt. 1.2 – 1.10  niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o 
podwykonawstwo. 
1.12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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1.13.  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1.12niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
1.14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
1.15. Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną względem podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 
1.16.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1.12. niniejszego paragrafu Zamawiający poinformuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
1.17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 1.16. niniejszego paragrafu w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
1.18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar 
umownych. 
1.19. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

§ 17 
1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny i 
odbiór pogwarancyjny) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w SST DM.00.00.00. 
2.  Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w 
trakcie odbioru wad. 
3.  Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie 
okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o których mowa w § 19 ust. 3 niniejszej umowy. 
4.  W przypadku ujawnienia  wad w okresie gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
usterki oraz terminy na ich  usunięcie. 

§ 18 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……… lat 
zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………………….. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
 w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego, 
 dla wymienianych materiałów i urządzeń w dniu następnym licząc od dnia ich wymiany, a w 
przypadku innych napraw stosownie do art. 581 Kodeksu Cywilnego. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1 
niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
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5. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy zostanie dostosowana do okresu gwarancji i wyniesie ………………. lat licząc od dnia 
następnego od daty zakończenia odbioru ostatecznego.  
6. Koszty usuwania wad w okresie rękojmi mogą być pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
7. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego dotyczące gwarancji. 

§ 19 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwotę ………………….zł (słownie złotych:     
………………………………………………………………..).  
2. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
o którym mowa w ust. 1 w formie …………………………………... 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 
a)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z odbioru ostatecznego i 
uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,  
b)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady to jest po upływie 
okresu, o którym mowa  § 18 ust. 5niniejszej umowy. 
4. W przypadku wniesienia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, Wykonawca 
będzie samodzielnie bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji robót 
bądź do wniesienia nowego zabezpieczenia. 

§ 20 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
2. Odstąpienie od umowy możliwe jest również w przypadku wystąpienia przesłanek wynikających z 
bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający z uprawnienia tego może 
korzystać w szczególności gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 niniejszej umowy lub nie 
przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, wskutek 
czego jest prawdopodobne, że nie zdoła wykonać robót w umówionym terminie. 
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 
przerwa jest tak długa, że zagraża ukończeniu przedmiotu umowy w terminie, 
c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z  dokumentacją 
projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od 
umowy i przerwanie robót,  
b) Wykonawca najpóźniej następnego dnia po przerwaniu robót lub wykonaniu robót 
zabezpieczających zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających,  
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c) W terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 lit. b niniejszego paragrafu 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.  
d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
a)  odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania i przejęcia od Wykonawcy terenu 
budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

§ 21 
1. Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zawarcia na własny 
koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, 
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności 
cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 
2.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót– na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych – na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu. 
3. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 
niniejszej umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego dokumenty ubezpieczenia, o których mowa 
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 
4.   Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w 
ust. 3 niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

§ 22 
1.  Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie z wyjątkiem ograniczeń wyznaczonych 
przepisami  art. 144 ust. 1  Pzp. 
2. Poza sytuacjami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących 
przypadkach: 
a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: 
� o charakterze niezależnym od Stron, 
� którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 
� którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności, 
Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź,  pożar  i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia, które uniemożliwiają wykonanie umowy na warunkach w niej określonych. 
c) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych  mających wpływ 
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego, 
d) wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego   mających wpływ 
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego, 
e) zostały ujawnione wady opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a 
które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia, 
f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 
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g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie 
można usunąć w  inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest złożenie pisemnego 
wniosku przez stronę inicjującą  zmianę, zawierającego: 
a) opis zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany. 
4. Wprowadzenie do umowy innych zmian, niż określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu może 
nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że nie są objęte zakazem, o którym mowa w art. 144 ust. 1 ustawy 
Pzp. 
5. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem wyjątków w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 23 

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 24 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych.  

§ 25 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.  
 

§ 26 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

a) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………………. 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
c) Dokumentacja projektowa w tym Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót  
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                              WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Przedmiar robót  
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE       

1 d.1 KNR AT-03 
0102-01 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki  

m2     

    - gr. śr. 3 cm       

    2083 m2 2083.00   

        RAZEM 2083.00 

2 d.1 KNR AT-03 
0102-03 
ekstrapolacja 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki  

m2     

    2109 m2 2109.00   
        RAZEM 2109.00 

3 d.1 KNNR 6 0803-
02 analogia 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na 
podsypce cementowo-piaskowej 

m2     

    - kostka gr. 6 cm       

    210 m2 210.00   

    A  (suma częściowa)       

     m2 210.00   

    - kostka gr. 8 cm       

    210 m2 210.00   

    B  (suma częściowa)       

     m2 210.00   
        RAZEM 420.00 

4 d.1 KNR AT-03 
0104-02 + KNR 
AT-03 0104-01 
interpolacja 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 
6 cm z wywozem materiału z rozbiórki 

m2     

    1905 m2 1905.00   
        RAZEM 1905.00 

5 d.1 KNNR 6 0801-
02 analogia 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 15 cm 
mechanicznie 

m2     

    —nawierzchnia z gruzu       

    232 m2 232.00   

        RAZEM 232.00 

6 d.1 KNNR 6 0801-
02 
ekstrapolacja 

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 25 cm 
mechanicznie  

m2     

    poz.4 m2 1905.00   
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        RAZEM 1905.00 

7 d.1 KNNR 6 0806-
02 

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m     

    - 15x30 cm       

    65 m 65.00   

    A  (suma częściowa)       

     m 65.00   

    - 20x30 cm       

    65 m 65.00   

    B  (suma częściowa)       

     m 65.00   

        RAZEM 130.00 

8 d.1 KNR 2-31 0812-
03 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3     

    —pod krawężnikami       

    (poz.7)*0.035 m3 4.55   

        RAZEM 4.55 

9 d.1 KNNR 6 0806-
08 

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 
cm na podsypce piaskowej 

m     

    300 m 300.00   

        RAZEM 300.00 

10 d.1 KNR 4-05I 
0411-02 

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych 
betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 

kpl.     

    1 kpl. 1   

        RAZEM 1 

11 d.1 KNNR 6 0808-
07 

Rozebranie barier drogowych stalowych m     

    - U-14a       

    9 m 9.00   

        RAZEM 9.00 

12 d.1 KNNR 6 0808-
01 

Rozebranie poręczy ochronnych z kształtowników m     

    - U-11a       

    12 m 12.00   

        RAZEM 12.00 

13 d.1 KNNR 6 0605-
06 analogia;  

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o 
średnicy 40 cm - demontaż 

m     

    55 m 55.00   

        RAZEM 55.00 

14 d.1 KNNR 6 0605-
08 analogia;  

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o 
średnicy 60 cm - demontaż 

m     

    7 m 7.00   

        RAZEM 7.00 
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15 d.1 KNNR 4 1311-
04 analogia;  

Rury żelbetowe o śr. 800 mm - demontaż m     

    11 m 11.00   

        RAZEM 11.00 

16 d.1 KNNR 4 1311-
05 analogia;  

Rury żelbetowe o śr. 1000 mm - demontaż m     

    11 m 11.00   

        RAZEM 11.00 

17 d.1 KNNR 6 1305-
0100 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych przy objętości betonu (B-15) w jednym 
miejscu do 0.1 m3 

m3     

    ^ zawory wodociągowe       

    (13)*0.093 m3 1.21   

        RAZEM 1.21 

18 d.1 KNNR 6 1305-
0300 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych przy objętości betonu (B-15) w jednym 
miejscu od 0.2 do 0.3 m3 

m3     

    ^ studzienki (włazy) teletechniczne       

    (1)*0.273 m3 0.27   

        RAZEM 0.27 

19 d.1 KNR 4-04 1103-
0100 

Załadowanie gruzu m3     

    - z rozbiórki:       

        * nawierzchni z kostki betonowej       

    poz.3A*0.06*1.4 m3 17.64   

    poz.3B*0.08*1.4 m3 23.52   

       * nawierzchni z kruszyw       

    poz.5*0.15*1.4 m3 48.72   

       * podbudowy z kruszyw       

    poz.6*0.25*1.4-(poz.84*0.15*54%) m3 534.32   

       * krawężników bet. 15x30 cm       

    poz.7A*0.2*0.3*1.4 m3 5.46   

       * krawężników bet. 20x30 cm       

    poz.7B*0.2*0.3*1.4 m3 5.46   

       * ław pod krawężnikami       

    poz.8*1.4 m3 6.37   

       * obrzeży bet. 8x30 cm       

    poz.9*0.08*0.3*1.4 m3 10.08   

       * studzienek ściekowych       

    poz.10*[(3.14*0.31*0.31)*2.7] m3 0.81   

       * przepustów       

    poz.13*[(3.14*0.23*0.23)-(3.14*0.2*0.2)] m3 2.23   

    poz.14*[(3.14*0.33*0.33)-(3.14*0.3*0.3)] m3 0.42   

    poz.15*[(3.14*0.47*0.47)-(3.14*0.4*0.4)] m3 2.10   
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    poz.16*[(3.14*0.56*0.56)-(3.14*0.5*0.5)] m3 2.20   

    ^z regulacji pionowych       

    (poz.17+poz.18)*1.4 m3 2.07   

        RAZEM 661.40 

20 d.1 KNR 4-04 1103-
0400 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (zgodnie z SIWZ 
- materiał przydatny na bazę ODM w Opocznie, 
pozostały - własność Wykonawcy) 

m3     

    poz.19 m3 661.40   

        RAZEM 661.40 

21 d.1 KNNR 1 0111-
01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
- trasa dróg w terenie równinnym. 

km     

    1.5 km 1.500   

        RAZEM 1.500 

22 d.1 KNNR 1 0113-
01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm za pomocą spycharek 

m2     

    (4950)*95% m2 4702.50   

        RAZEM 4702.50 

23 d.1 KNR 2-01 0125-
02 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 

m2     

    (4950)*5% m2 247.50   

        RAZEM 247.50 

24 d.1 KNNR 1 0209-
0800 

Wykopy oraz przekopy o wyk. na odkład koparkami o 
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II 

m3     

    ^ wg tabeli robót ziemnych       

       * grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy       

    830 m3 830.00   

        RAZEM 830.00 

25d.1 KNNR 1 0201-
0900 

Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 
1.20 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku 

m3     

    ^ wg tabeli robót ziemnych       

       * grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy       

    (29)*95% m3 27.55   

    A  (suma częściowa)     - 

     m3 27.55   

       * grunt przeznaczony do wywozu na zwałkę:       

          ** wg tabeli robót ziemnych       

    (2065)*95% m3 1961.75   

          ** drogi poprzeczne       

    (100*0.15)*95% m3 14.25   

    B  (suma częściowa)     - 

     m3 1976.00   

        RAZEM 2003.55 
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26 d.1 KNNR 1 0205-
0400 

Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 
0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w 
hałdach z transp.urobku 

m3     

    ^ nie wykorzystana nadwyżka zebranego humusu       

    (poz.23+poz.24)*0.1-poz.38*0.1*1.03 m3 330.20   

        RAZEM 330.20 

27d.1 KNNR 1 0301-
0100 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt 
kat. I-II) 

m3     

    ^ wg tabeli robót ziemnych       

       * grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy       

    (29)*5% m3 1.45   

    A  (suma częściowa)     - 

     m3 1.45   

       * grunt przeznaczony do wywozu na zwałkę:       

          ** wg tabeli robót ziemnych       

    (2065)*5% m3 103.25   

          ** drogi poprzeczne       

    (100*0.15)*5% m3 0.75   

    B  (suma częściowa)     - 

     m3 104.00   

        RAZEM 105.45 

28 d.1 KNNR-W 9 
0811-02 

Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych i 
teletechnicznych w terenie nieuzbrojonym - grunt 
kat.III 

m3     

    - odkopanie i zasypanie zabezpieczanego kabla:       

       * teletechnicznego       

    poz.31*0.4*0.8 m3 10.24   

        RAZEM 10.24 

29 d.1 KNNR-W 9 
0814-01 

Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych 
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 
mm 

m     

    32 m 32.00   

        RAZEM 32.00 

30 d.1 KNNR 1 0311-
0100 

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II 
dostarczonego samochodami samowyładowczymi 

m3     

    ^ wg tabeli robót ziemnych       

    poz.28A m3 1.45   

        RAZEM 1.45 

31 d.1 KNNR 1 0311-
0300 

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II 
ułożonego wzdłuż nasypu 

m3     

    (poz.25)*5% m3 41.50   

        RAZEM 41.50 
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32 d.1 KNNR 1 0408-
0300 

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II 
zagęszczarkami 

m3     

    ^wg tabeli robót ziemnych       

    poz.32+poz.33 m3 42.95   

        RAZEM 42.95 

33 d.1 KNNR 1 0407-
0100 

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w 
gruncie kat. I-II 

m3     

    ^wg tabeli robót ziemnych       

    (poz.25)*95%+poz.26A m3 816.05   

        RAZEM 816.05 

34d.1 KNNR 1 0503-
0300 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna 
wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach 
kat.I-III 

m2     

    (4800)*95% m2 4560.00   

        RAZEM 4560.00 

35 d.1 KNNR 1 0503-
0100 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna 
wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III 

m2     

    (4800)*5% m2 240.00   

        RAZEM 240.00 

36 d.1 KNNR 1 0507-
01 

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości 
warstwy humusu 10 cm  (humus pozyskany z terenu 
budowy) 

m2     

    ^skarpy       

    1600 m2 1600.00   

        RAZEM 1600.00 

37 d.1 KNNR 6 0503-
04 analogia 

Umocnienie skarp i rowów z płyt betonowych 
ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm 

m2     

    ^ skarpy       

    3200 m2 3200.00   

        RAZEM 3200.00 

38 d.1 KNNR 6 0302-
04 analogia;  

Umocnienie skarp z kostki nieregularnej granitową o 
wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

m2     

    36.1 m2 36.10   

        RAZEM 36.10 

2   ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA 
TERENÓW ZIELONYCH 

      

2.1   Usunięcie drzew i krzewów       

39d.2.1 KNR 2-21 0110-
01 
ekstrapolacja 

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia do 15 
cm  

szt.     

    1 szt. 1   

        RAZEM 1 
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40 d.2.1 KNR 2-21 0110-
06 
ekstrapolacja 

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia do 15 
cm 

szt.     

    3 szt. 3   

        RAZEM 3 

41 d.2.1 KNR 2-21 0110-
01 

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 
cm 

szt.     

    1 szt. 1   

        RAZEM 1 

42 d.2.1 KNR 2-21 0110-
06 

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 
cm 

szt.     

    6 szt. 6   

        RAZEM 6 

43 d.2.1 KNR 2-21 0110-
02 

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 
cm 

szt.     

    1 szt. 1   

        RAZEM 1 

44 d.2.1 KNR 2-01 0110-
01 

Wywożenie dłużyc  m3     

    (poz.42+poz.43)*0.07 m3 0.28   

    (poz.44+poz.45)*0.2 m3 1.40   

    (poz.46)*0.24 m3 0.24   

        RAZEM 1.92 

45 d.2.1 KNR 2-01 0110-
02 

Wywożenie karpiny  mp     

    (poz.42+poz.43)*0.05 mp 0.20   

    (poz.44+poz.45)*0.07 mp 0.49   

    (poz.46)*0.17 mp 0.17   

        RAZEM 0.86 

46 d.2.1 KNR 2-01 0110-
03 

Wywożenie gałęzi  mp     

    ^ gałęzie z karczowanych drzew       

    (poz.42+poz.43)*0.06 mp 0.24   

    (poz.44+poz.45)*0.17 mp 1.19   

    (poz.46)*0.42 mp 0.42   

    A  (suma częściowa)     - 

     mp 1.85   

        RAZEM 1.85 

3   PODBUDOWY       

47 d.3 KNNR 6 0103-
0300 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2     

    - pod nawierzchnię:       

       * jezdni       

    1945 m2 1945.00   
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    A  (suma częściowa)     - 

     m2 1945.00   

       * poszerzeń       

    1975 m2 1975.00   

    B  (suma częściowa)     - 

     m2 1975.00   
       * zatok autobusowych       

    385 m2 385.00   

    C  (suma częściowa)     - 

     m2 385.00   
       * zjazdów publicznych       

    414 m2 414.00   

    D  (suma częściowa)     - 

     m2 414.00   

       * parkingów       
    205 m2 205.00   

    E  (suma częściowa)     - 

     m2 205.00   
       * dróg poprzecznych       

    90 m2 90.00   

    F  (suma częściowa)     - 

     m2 90.00   

        RAZEM 5014.00 

48 d.3 KNNR 6 0103-
0100 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni 

m2     

    - pod nawierzchnię:       

       * chodników       

    1855 m2 1855.00   

    A  (suma częściowa)     - 

     m2 1855.00   
       * poboczy       

    1635 m2 1635.00   

    B  (suma częściowa)     - 

     m2 1635.00   
       * zjazdów indywidualnych       

    1827 m2 1827.00   

    C  (suma częściowa)     - 

     m2 1827.00   
        RAZEM 5317.00 

49 d.3 KNNR 6 0111-
01 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w 
ilości 20 kg/m2 (Rm=1.5 MPa), warstwa gr.10 cm 

m2     

    - pod nawierzchnię:       

       * chodników       

    1855 m2 1855.00   

       * zjazdów i parkingów       

    2446 m2 2446.00   

        RAZEM 4301.00 
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50 d.3 KNNR 6 0111-
02 analogia 

Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
cementem Rm=2.5 MPa, warstwa gr. 15 cm 

m2     

    - pod nawierzchnię:       

       * jezdni i poszerzeń       

    4022 m2 4022.00   

       * dróg poprzecznych       

    95 m2 95.00   

       * zatok autobusowych       

    404 m2 404.00   

        RAZEM 4521.00 

51 d.3 KNNR 6 0113-
01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 
15 cm 

m2     

    - pod nawierzchnię:       

       * zjazdów publicznych       

    414 m2 414.00   

       * parkingów       

    poz.52E m2 205.00   

        RAZEM 619.00 

52 d.3 KNNR 6 0113-
05 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 
10 cm 

m2     

    - pod nawierzchnię:       

       * chodników       

    poz.53A m2 1855.00   

       * zjazdów publicznych       

    414 m2 414.00   

       * parkingów       

    poz.52E m2 205.00   

        RAZEM 2474.00 

53d.3 KNNR 6 0113-
06 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 
15 cm 

m2     

    - pod nawierzchnię:       

       * zjazdów indywidualnych       

    poz.53C m2 1827.00   

       * dróg poprzecznych       

    90 m2 90.00   

        RAZEM 1917.00 

54 d.3 KNNR 6 0113-
06 
ekstrapolacja 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 
20 cm  

m2     

    - pod nawierzchnię:       

       * jezdni       

    4054 m2 4054.00   

       * poszerzeń       

    poz.52B m2 1975.00   

        RAZEM 6029.00 
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55 d.3 KNNR 6 0109-
03 
ekstrapolacja 

Podbudowy betonowe (C16/20) gr. 26 cm 
pielęgnowane piaskiem i wodą  

m2     

    - pod nawierzchnię:       

       * zatok autobusowych       

    poz.52C m2 385.00   

        RAZEM 385.00 

56 d.3 KNNR 6 0108-
0200 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne wraz 
ztransportem masy na miejsce wbudowania 

t     

    - pod nawierzchnię:       

       * jezdni       

    250 t 250.00   

        RAZEM 250.00 

57 d.3 KNR AT-03 
0204-0101 
ekstrapolacja 

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm  

m2     

    - pod nawierzchnię:       

       * jezdni       

    6651 m2 6651.00   

       * poszerzeń       

    1975 m2 1975.00   

        RAZEM 8626.00 

58 d.3 KNR AT-03 
0204-0101 
ekstrapolacja 

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm  

m2     

    - pod nawierzchnię:       

       * dróg poprzecznych       

    90 m2 90.00   

        RAZEM 90.00 

59 d.3 KNNR 6 0105-
0600 

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 
zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 

m2     

    - pod beton w ścieku podchodnikowym       

    5*0.35 m2 1.75   

        RAZEM 1.75 

4   ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI I NAWIERZCHNIE       

60 d.4 KNR 2-31 0402-
04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu 
C12/15 

m3     

    - pod krawężnik:       

       * 20x30 cm betonowy wystający       

    (674)*0.048 m3 32.35   

       * 20x30 cm betonowy obniżony       
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    (172)*0.134 m3 23.05   

       * 20x30 cm betonowy obniżony       

    (289)*0.154 m3 44.51   

       * 12x25 cm betonowy obniżony (w jezdni)       

    (2030)*0.04 m3 81.20   

       * 12x25 cm betonowy wtopiony (na zjazdach)       

    (1368)*0.04 m3 54.72   

        RAZEM 235.83 

61 d.4 KNR 2-31 0402-
03 

Ława pod ściek betonowa zwykła z beton C12/15 m3     

    ^ pod ściek z kostki bet.       

    (923)*0.066 m3 60.92   

        RAZEM 60.92 

62 d.4 KNNR 6 0401-
0400 

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm bez ław 
na podsypce cementowo-piaskowej 

m     

    ^ wystający       

    674 m 674.00   

        RAZEM 674.00 

63 d.4 KNNR 6 0401-
0300 

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm bez ław 
na podsypce cementowo-piaskowej 

m     

    ^obniżony       

    461 m 461.00   

    ^ pod ściek podchodnikowy       

    2*5.0 m 10.00   

        RAZEM 471.00 

64 d.4 KNNR 6 0401-
0500 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 
cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 

m     

    - obniżony (w jezdni)       

    2030 m 2030.00   

    ^ wtopiony (na zjazdach)       

    1368 m 1368.00   

        RAZEM 3398.00 

65 d.4 KNNR 6 0404-
0500 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową 

m     

    2003 m 2003.00   

        RAZEM 2003.00 

66 d.4 KNNR 6 0607-
02 analogia 

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 
szarej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy 
kostki układanej na płask 

m     

    923 m 923.00   

        RAZEM 923.00 
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67 d.4 KNNR 6 0607-
07 

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 
szarej na podsypce cementowo-piaskowej - dodatek 
za dalszy 1 rząd kostki układanej na płask 

m     

    poz.72 m 923.00   

        RAZEM 923.00 

68 d.4 KNNR 4 1430-
0100 analogia 

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych 
o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe (beton 
C20/25) 

m3     

    ^ ściek podchodnikowy       

    5*(0.14*0.35+2*0.07*0.075) m3 0.30   

        RAZEM 0.30 

69 d.4 KNNR 6 0606-
0300 

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 

m     

    ^ skarpowy       

    40 m 40.00   

        RAZEM 40.00 

70 d.4 KNNR 6 0503-
0400 analogia 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m2     

    ^ przykrycie ścieku podchodnikowego       

    5.0*0.5 m2 2.50   

        RAZEM 2.50 

71 d.4 KNR AT-03 
0202-01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z 
gruntu stabilizowanego cementem 

m2     

    ^ podbudowy z kruszyw       

    6029 m2 6029.00   

        RAZEM 6029.00 

72 d.4 KNR AT-03 
0202-02 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 
betonowej/bitumicznej 

m2     

    13330 m2 13330.00   

        RAZEM 13330.00 

73 d.4 kalk. własna Ułożenie siatki stalowej przeciwspękaniowo-
wzmacniającej pod warstwy bitumiczne wraz z jej 
umocowaniem za pomocą mieszanki typu "slurryseal" 
gr. 1 cm 

m2     

    ^ na połączeniu poszerzenia i wzmacnianej 
nawierzchni 

      

    2227 m2 2227.00   

        RAZEM 2227.00 
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74 d.4 KNNR 6 0309-
0201 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z 
transportem masy na miejsce wbudowania 

m2     

    - nawierzchnia:       

       * dróg poprzecznych       

    90 m2 90.00   

        RAZEM 90.00 

75 d.4 KNNR 6 0309-
0211 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)z 
transportem masy na miejsce wbudowania 

m2     

    - nawierzchnia:       

       * jezdni       

    6651 m2 6651.00   

       * poszerzenia       

    poz.52B m2 1975.00   

        RAZEM 8626.00 

76 d.4 KNNR 6 0113-
06 analogia 

Nawierzchnia nieulepszona z kruszyw łamanych 
(kruszywa z rozbiórek - destrukt z frezowania i 
tłuczeń) gr. 15 cm 

m2     

    ^ pobocza       

    1635 m2 1635.00   

        RAZEM 1635.00 

77 d.4 KNNR 6 0502-
0300 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 
cm szarej na podsypce cem.-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m2     

    - nawierzchnia:       

       * chodników       

    poz.53A m2 1855.00   

        RAZEM 1855.00 

78 d.4 KNNR 6 0502-
0301 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 
cm kolorowej na podsypce cem.-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m2     

    - nawierzchnia:       

       * zjazdów indywidualnych       

    poz.53C m2 1827.00   

       * zjazdów publicznych       

    poz.52D m2 414.00   

       * parkingów       

    poz.52E m2 205.00   

        RAZEM 2446.00 
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79 d.4 KNNR 6 0503-
03 + KNNR 6 
0503-04 
analogia 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x5 cm 
"dotykowych" żółtych na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 

m2     

    5 m2 5.00   

        RAZEM 5.00 

80 d.4 KNNR 6 0302-
02 

Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 16 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 

m2     

    ^zatoki autobusowe       

    poz.52C m2 385.00   

        RAZEM 385.00 

5   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY 
WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

      

81 d.5 KNR AT-04 
0101-01 
analogia 

Warstwa separująca z geowłókniny m2     

    - pod przepusty z blachy stalowej:       

    50 m2 50.00   

       RAZEM 50.00 

82 d.5 KNNR 4 1411-
0400 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - 
mieszanka piaskowo-żwirowa 0-20 mm 

m3     

    - pod rury przepustów:       

       * pod koroną drogi - zasypka (mieszanka piaskowo-
żwirowa 0-20 mm) 

      

    95.8 m3 95.80   

       * pod koroną drogi - podsypka żwirowo-piaskowa       

    19.2 m3 19.20   

        RAZEM 115.00 

83 d.5 KNNR 4 1308-
06 analogia 

Kanały (przepusty) z rur HDPE o śr. 400 mm m     

    ^-pod zjazdami       

    9 m 9.00   

        RAZEM 9.00 

84 d.5 KNNR 4 1306-
09 analogia 

Przepust z rur stalowych z blach karbowanych o 
przekroju kołowym śr. 0.8 m 

m     

    13 m 13.00   

        RAZEM 13.00 
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85 d.5 KNNR 4 1306-
11 analogia 

Przepust z rur stalowych z blach karbowanych o 
przekroju kołowym śr. 1.0 m 

m     

    13 m 13.00   

        RAZEM 13.00 

86 d.5 kalk. własna Izolacja wodociągu śr. 160 mm elementami z pianki 
poliuretanowej 

m     

    6 m 6.00   

        RAZEM 6.00 

6   STAŁA ORGANIZACJA RUCHU       

6.1   Demontaż i instalowanie znaków drogowych       

87 d.6.1 KNNR 6 0702-
0800 

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub 
drogowskazów 

szt.     

    15 szt. 15   

        RAZEM 15 

88 d.6.1 KNNR 6 0808-
08 

Rozebranie słupków do znaków szt.     

    ^słupki do znaków       

    19 szt. 19   

        RAZEM 19 

89 d.6.1 KNNR 6 0702-
0101 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o 
średnicy 70 mm 

szt.     

    17 szt. 17   

        RAZEM 17 

90 d.6.1 KNNR 6 0702-
01 analogia 

Pionowe znaki drogowe - słupki prowadzące typu U-1 szt.     

    ^U1       

    4 szt. 4   

        RAZEM 4 

91 d.6.1 KNNR 6 0702-
0500 

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. 
do 0.3 m2 

szt.     

    - typu "A"       

    5 szt. 5   

        RAZEM 5 

92 d.6.1 KNNR 6 0702-
0400 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu o 
pow. do 0.3 m2 

szt.     

    - typu "B" i "C"       

    2 szt. 2   

        RAZEM 2 

93  d.6.1 KNNR 6 0702-
0600 analogia 

Pionowe znaki drogowe - znaki i tabliczki 
informacyjne o pow. do 0.3 m2 

szt.     

    - typu "D" i "T"       

    11 szt. 11   

        RAZEM 11 
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94 d.6.1 KNNR 6 0702-
0700 

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne i 
drogowskazy o pow. ponad 0.3 m2 

szt.     

    - typu "E"       

    4 szt. 4   

        RAZEM 4 

6.2   Urządzenie bezpieczeństwa ruchu       

95  d.6.2 KNNR 6 0703-
0100 

Bariery ochronne stalowe jednostronne m     

    - U-14a        

    22 m 22.00   

        RAZEM 22.00 

96 d.6.2 KNNR 2 1301-
0400 analogia 

Balustrady z pochwytem stalowym proste m     

    - U-11a       

    143 m 143.00   

        RAZEM 143.00 

6.3   Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome       

97 d.6.3 KNR AT-04 
0204-01 

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na 
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - 
oznakowanie gładkie 

m2     

    ^ linie krawędziowe i segregacyjne ciągłe       

    159 m2 159.00   

    ^ linie krawędziowe i segregacyjne przerywane       

    134 m2 134.00   

    ^ linie zatrzymań       

    2 m2 2.00   

    ^ przejścia dla pieszych       

    12 m2 12.00   

    ^ linie przystankowe i parkingowe       

    8 m2 8.00   

        RAZEM 315.00 

 

 

 


