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Nr sprawy 0Z.V.272.07.2016
I. Nazwa i adres zamawiajacego

Nazwa zamawiajgcego: Powiat Opoczynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Opoczynskiego
Ulica: Kwiatowa 1a

Kod: 26-300 Miejscowo$¢: Opoczno

Telefon: 44 / 736-15-00 fax: 44 / 736-15-00

Strona www: www.opocznopowiat.pl

e-mail: powiat@opocznopowiat.pl

REGON 590648439 NIP 768-178-92-38

Rodzaj zamawiajacego — administracja samorzgdowa

Il. Tryb udzielenia zaméwienia

1. Postgpowanie o0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.

2. Podstawa prawna udzielenia zamdwienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164)

lll. Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/
budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2 w celu przystosowania budynku dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia:

2.1. Czes¢ | - Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrotapem w zakresie
rzeczowym zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- roboty rozbiérkowo- demontazowe (demontaz okien, drzwi, wykucie otwordéw w Scianach, przetozenie
balustrady schodowe; itp.);

- roboty budowlano- montazowe (wykonanie szybu windowego wraz z wiatrotapem, roboty budowlane
wykonczeniowe, dostawa wraz z montazem windy, roboty instalacji elektrycznych wewnetrznych);

- przebudowa odcinka drenazu opaskowego przy budynku internatu bedacego w kolizji z budowanym
szybem windowym wraz z wiatrotapem).

2.2. Czes¢ Il - Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla oséb
niepetnosprawnych w zakresie rzeczowym zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
Zakres robot obejmuje wykonanie:

- rob6t budowlanych zwigzanych z dostosowaniem istniejgcego pomieszczenia gospodarczego na
poziomie Il pietra do wymogdw wezia sanitarnego z przeznaczeniem dla 0séb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wozku inwalidzkim;

- wykonanie rob¢t instalacji sanitarnych w pomieszczeniu wezta sanitarnego z przeznaczeniem dla 0sob
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozku inwalidzkim;

- wykonanie rob¢t instalacii elektrycznych w pomieszczeniu wezta sanitarnego z przeznaczeniem dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim.

2.3. Czesé Il - Wykonanie rob6t remontowych bud.-inst., przebudowa weztéw sanitarnych na
poziomie Il i lll pietra wraz z wymiang w nich wewnetrznej instalacji i pionéw wod.-kan. w
zakresie rzeczowym zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.



Zakres robot obejmuje wykonanie:

- rob6t budowlanych, remontowych pomieszczen weztdéw sanitarnych zlokalizowanych na poziomie Il i
Il pietra budynku internatu (demontaz istniejacych scianek wydzielajacych kabiny natryskowe, jak i
ubikacii, roboty rozbiérkowe oktadzin cian i posadzek, wykonanie nowych oktadzin Scian i posadzek z
ptytek terakota, roboty tynkarskie, malarskie, montaz kabin WC z profili PCV);

- wymiana istniejacej instalacji wod.- kan. wraz z osprzetem sanitarnym w pomieszczeniach weztow;

- wymiana istniejacych piondéw wodociggowego i kanalizacyjnego w budynku internatu;

- wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej pomieszczen weztow sanitarnych.

2.4. Czes¢ IV — Wykonanie remontu pomieszczen na drugim pietrze w budynku internatu w
Opocznie, ul. Armii Krajowej 2.

Zakres rob6t remontowych pomieszczen mieszkalnych na poziomie Il pietra obejmuje:

- wymiane drzwi wewnetrznych do pomieszczen;

- wymiane posadzek dwoch pomieszczen;

- roboty malarskie;

- roboty remontowe instalacji sanitarnych w pomieszczeniu przystosowanym na potrzeby socjalne.

3. Dokumentacja budowlana okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot:

Czesclill

3.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy rozbudowy budynku internatu o szyb windowy z
wiatrotapem oraz przebudowy pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla osob
niepetnosprawnych — zatgcznik nr 7 do SIWZ.

3.2. Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot rozbudowy budynku internatu o szyb
windowy z wiatrotapem oraz przebudowy pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla 0séb —
zatacznik nr 8 do SIWZ.

3.3. Przedmiary rob6t rozbudowy budynku internatu o szyb windowy z wiatrotapem oraz przebudowy
pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla oséb niepetnosprawnych w cze$ciach: -
zatgcznik nr 9 do SIWZ.

- roboty budowlane /rozbudowy budynku internatu o szyb windowy z wiatrotapem/

- roboty budowlane /przebudowa pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla oséb
niepetnosprawnych/

- roboty sanitarne / przebudowa pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla oséb
niepetnosprawnych/

- roboty elektryczne / rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrotapem, przebudowa
pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla oséb niepetnosprawnych/

Czesc lll
3.4. Projekt budowlany i wykonawczy robdt remontowych, budowlano- instalacyjnych weztéw
sanitarnych na poziomie Il i lll pigtra wraz z wymiang w nich wewnetrznej instalacji i pionéw wod.-kan.

zlokalizowanych w budynku internatu w Opocznie — zatgcznik nr 10 do SIWZ.
3.5. Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlano- instalacyjnych weztow

sanitarnych na poziomie Il i lll pigtra wraz z wymiang w nich wewnetrznej instalacji i pionéw wod.-kan.
zlokalizowanych w budynku internatu w Opocznie — zatgcznik nr 11 do SIWZ.
3.6. Przedmiary robét budowlano- instalacyjnych weztéw sanitarnych na poziomie Il i Il pietra wraz z

wymiang w nich wewnetrznej instalacji i pionéw wod.-kan. zlokalizowanych w budynku internatu w
Opocznie w cze$ciach:

- roboty budowlane

- instalacje wewn. sanitarne

- instalacje wewn. elektryczne - zatacznik nr 12 do SIWZ.




Czesc IV

3.7. Projekt wykonawczy remontu pomieszczen na drugim pietrze w budynku internatu w Opocznie, ul.
Armii Krajowej 2 - zatgcznik nr 13 do SIWZ.

3.8. Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego remontu pomieszczen na drugim pietrze w budynku internatu w Opocznie, ul. Armii
Krajowej 2 - zatacznik nr 14 do SIWZ.

3.9. Przedmiar remontu pomieszczen na drugim pietrze w budynku internatu w Opocznie, ul. Armii
Krajowej 2 - zatacznik nr 15 do SIWZ.

4. Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45410000-4 - Tynkowanie

45450000-6 — Bezspoinowe systemy ocieplania scian budynkdow

45233000-9 — Nawierzchnia z kostki betonowej

45333000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45211310-5 — Roboty budowlane w zakresie fazienek

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

5. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t wskazywataby
w odniesieniu do niektérych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy,
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktow” réwnowaznych. Wszelkie
,produkty” pochodzace od konkretnych producentow, okreslajg minimalne parametry jako$ciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego i
stanowig wylgcznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogdlnie
dostepnych Zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi
nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w
stosunku do okres$lonego rozwigzania. Tak wigc postugiwanie si¢ hazwami producentéw / produktow /
ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu zamdwienia, wskazujac
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocze$nie
produkty rownowazne o parametrach jako$ciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub
lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych — dokumentéw,
uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Bedg one podlegaty ocenie autora dokumentacii
projektowej, ktory sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o akceptacji ,réwnowaznikdw” lub odrzuceniu oferty z powodu ich
,nierownowaznosci’.

6. Podwykonawstwo

6.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy. Jezeli Wykonawca
zamierza skorzystac¢ z ustug Podwykonawcow, przy realizacji przedmiotowego zaméwienia, obowigzany
jest wskazac w ofercie cze$¢ zaméwienia, ktdrej wykonanie zleci Podwykonawcom

6.2. Wykonawca moze:

6.2.1. powierzy¢ realizacje cze$ci zaméwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom,

6.2.2. wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ztozonej ofercie,

6.2.3. zrezygnowac z podwykonawstwa.

6.3. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.




7. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.
8. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

IV. Termin wykonania zaméwienia

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia:
Czes€ | - od dnia podpisania umowy do 31 pazdziernika 2016r.
CzesE 11111V - od dnia podpisania umowy do 26 sierpnia 2016r.

V. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkow

1. O udzielenie niniejszego zamdwienia mogg ubiegaC sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki
okre$lone w art. 22 ust. 1 i nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace:
2.1. posiadania uprawnien do wykonywania dziatalno$ci lub czynno$ci objetej zaméwieniem, jezeli
przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania,

Dziatalno$¢ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamdwienia nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnien.

2.2. posiadania wiedzy i doSwiadczenia

Wykonawca musi wykazac sie do$wiadczeniem w wykonaniu (zakoriczeniu) w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym
okresie, co najmniej 1 zadania odpowiadajgcego swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego przetargu,
tzn./budowalprzebudowa/rozbudowa/remont/ obiektu uzytecznosci publicznej o wartosci nie mniejszej
niz 200 000,00 PLN brutto.

2.3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia

2.3.1. Wykonawca dysponuije lub bedzie dysponowat osobami, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamdwienia, legitymujacymi sie doswiadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcii, jakie zostang im
powierzone.

Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatow na nastepujace stanowiska:

a) kierownika robét w zakresie rob6t budowlanych - wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczen
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej —
minimalne do$wiadczenie jako kierownik budowy/robét 5 |at.

b) kierownika rob6t sanitarnych - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych -
minimalne do$wiadczenie 3 lata.

c) kierownika robot elektrycznych - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych - minimalne do$wiadczenie 3 lata.

Przez minimalne doswiadczenie jako kierownik dla stanowisk, dla ktérych wymagane sg uprawnienia
budowlane, rozumie sie lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika
lub z-cy kierownika budowy/robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane).

2.4. Potencjat ekonomiczno - finansowy

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spetnienie Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazac.

3. Ocena spetnienia przez Wykonawcdw warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego zostanie dokonana zgodnie z formutg ,spetnia / nie spetnia” wymagany warunek w oparciu
o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i o$wiadczeniach, o ktérych mowa w rozdziale VI
specyfikacji.

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie

0 udzielenie zamdwienia.



4.1. W przypadku wspdinego ubiegania sie Wykonawcdw o udzielenie zamdwienia kazdy z nich nie
moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast warunki
okreslone w/w pkt.2 muszg spetnia¢ fgcznie.

4.2. WartoSci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walutach innych niz
wskazane przez Zamawiajacego Wykonawca przeliczy wg sredniego kursu NBP na dzien wystawienia
Swiadectwa Przejecia (dla Kontraktow realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzien
podpisania Protokotu odbioru robét lub rownowaznego dokumentu (w przypadku zamoéwien, w ktérych
nie wystawiono Swiadectwa Przejecia), podajac date i kurs.

V1. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyé Wykonawcy
w celu potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu

1. W zakresie wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp nalezy przedfozyc:

1.1. O$wiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu —wg zatgcznika nr 2 do SIWZ.

1.2. Wykaz robé6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i wartodci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodow dotyczacych
najwazniejszych robot, okre$lajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz
wskazujacych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone -
wq zatacznika nr 3 do SIWZ

Wykaz musi potwierdza¢ spetnienie warunku, o ktérym mowa w Rozdziale V pkt. 2.2. SIWZ

Dowodami sg;

1) Po$wiadczenie;

2) Inne dokumenty- jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskac po$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt. 1.2 ppkt.1).

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem na rzecz, ktérego roboty budowlane, wskazane w
wykazie, o ktorym mowa w pkt. 1.2., zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowodow, o ktérych mowa powyze;.

1.3. Wykaz os6b, kitore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegoinosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jako$ci lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjq o
podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z wymaganiami Rozdziatu V pkt. 2.3.1 SIWZ - wg
zatacznika nr 4 do SIWZ

2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania 0 udzielenie zamdwienia

z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp nalezy przedfozyc:

2.1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg zatacznika nr 5 do SIWZ.

2.2. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesnie;
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

3.1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.2. — sklada dokument lub dokumenty
wystawione zgodnie z prawem kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace,
ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
terminem skfadania ofert,

3.2. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 3.1. zastepuje sie je
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dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie, w ktorym okre$la sie takze osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, ziozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem —
wystawionym nie wczesniej niz w terminie okre$lonym w pkt 3.1.

4. Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej:

4.1. Wykonawca wraz z ofertg sktada liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp — jezeli Wykonawca nalezy do grupy kapitatowe;.

4.2. W przypadku gdy Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej sktada informacje zawartg w
zataczniku nr 1 do SIWZ- Formularz cenowy pkt 10 o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitatowe;.

4.3. W przypadku Wykonawcow wspolnie sktadajacych oferte, kazdy z Wykonawcdw sktada liste,
0 ktérej mowa w pkt 4.1.

5. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotow niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w
szczegbInoSci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozyciji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

6. Dokumenty i oSwiadczenia wymagane dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcow warunkow
udziatu w postepowaniu (za wyjatkiem o$wiadczen i informacji wymienionych w pkt. 1.1., 2.1., 4.1,
ktére muszg zosta¢ ztozone w formie oryginatu) nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

7. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem powinno by¢ sporzadzone w sposéb umozliwiajacy
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkq osoby po$wiadczajgcej kopie dokumentu za
zgodno$¢ z oryginatem).

8. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu
wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzita watpliwosci co do
jej prawdziwosci.

9. W przypadku wspdlnego ubiegania sie Wykonawcéw o udzielenie zaméwienia, kazdy z tych
Wykonawcoéw jest zobowigzany ztozy¢ dokumenty, oSwiadczenia, informacje wymienione w pkt.
2.1.,2.2., 4.1., niniejszego rozdziatu, a pozostate dokumenty i o$wiadczenia sktadane sg wspélinie.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentoéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie, 26-300 Opoczno ul. Kwiatowa 1 a

2. Faksem:

fax 44 736 - 15-00

3. e-mailem:

zamowienia_ publiczne@opocznopowiat.pl

4. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekaza o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje faksem,
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

5. Do kontaktow z Wykonawcami wyznaczone zostaty nastepujace osoby:

W sprawach zamowien publicznych: Grzegorz Spiewak, Edyta Brzeska

Tel. 44 736-15-07

W sprawach technicznych: Stawomir Plewa

Tel. 44 736-15-07

6. Kontakt z wymienionymi osobami jest mozliwy w dni robocze, w godz. pracy urzedu.

7. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnier niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
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tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

8. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu skfadania wniosku, o ktorym
mowa w pkt. 6, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania

8. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt.6.

9. Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ,
bez ujawniana zrddet zapytan a takze umieszcza na stronie internetowej, na ktérej jest udostepniona
SIWZ.

10. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi jako
obowigzujaca nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

VIIl. Wymagania dotyczace wadium
1. Zamawiajacy nie zada od Wykonawcow wniesienia wadium.

IX. Termin zwigzania oferta

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajagcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o
ktorym mowa w pkt 1., na oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng
oferte.

2. Oferte skfada sie, pod rygorem niewaznos$ci, w formie pisemne;.

3. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte
sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢ ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk

polski. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wersjq wigzaca.

4. Koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

5. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacii istotnych warunkow zaméwienia.

6. Oferta winna zawiera¢ nastepujace dokumenty i oswiadczenia:

6.1. Formularz cenowy — wg zatgcznika Nr 1 do SIWZ,

6.3. OSwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziatu VI SIWZ.

7. Oferta oraz wszystkie wymagane zatgczniki winne by¢ podpisane przez:

7.1. osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze albo w ewidencji dziatalno$ci gospodarcze;

7.2. jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to
musi w swej tresci wskazywac¢ uprawnienia do podpisywania oferty dla tego postepowania.

7.3. petnomocnictwo nalezy zatgczy¢ do oferty w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢
zZ oryginatem przez notariusza.

8. Pozadane jest aby oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty byty sporzadzone zgodnie z
zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiajgcego wzorcami - zatgcznikami, a w szczegélno$ci
zawiera¢ wszystkie informacije oraz dane zgodne z tre$cig tych zatgcznikdw oraz opisu kolumn i wierszy
9. Poprawki w ofercie nalezy nanies¢ czytelnie oraz opatrzy¢ podpisem lub parafkg Wykonawcy.

10. Wszystkie strony oferty nalezy potaczy¢ w sposéb trwaty, zapobiegajacy mozliwosci dekompletacii
zawartosci oferty.




11. W przypadku gdyby oferta zawierata informacje, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposob nie budzacy
watpliwosci, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert zastrzec, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu,
trwale ze sobg potaczone i ponumerowane.
Nie mogq stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomos$ci podczas otwarcia
ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofercie.
12. Oferte (oryginat) nalezy umiesci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie
jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg,
(firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na adres:
Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno
oraz opisane:

Oferta — ,,Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/

w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2”
»Nie otwiera¢ przed dniem 21.06.2016r. godz. 12:45”

13. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej

oferty. Zmiany winny by¢ doreczone Zamawiajgcemu na piSmie pod rygorem niewazno$ci przed
uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak, jak
oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:

ZMIANA”.

14. Wykonawca moze wycofac ztozong przez siebie oferte, pod warunkiem, Zze pisemne powiadomienie
wptynie do Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert

XI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy sktada¢ w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym, ul. Kwiatowa 1a, 26-300
Opoczno lub za posrednictwem poczty.

2. Termin wptywu ofert do siedziby Zamawiajacego uptywa dnia 21.06.2016r. do godz. 12:30.

3. Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmienic lub wycofa¢ oferte.

4. Oferta zlozona po terminie bedzie zwrdcona niezwtocznie Wykonawcy.

5. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu  21.06.2016r. o godz. 12:45

- biuro rady pok. Nr 1, Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno.

6. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

7. Podczas otwarcia ofert zostang podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny, okresu gwarancji jakosci w ztozonych ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podstawg obliczenia ceny oferty sa: projekty budowlane i wykonawcze, ogolne specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiary robét.

2. Zakres robot, ktory jest podstawg do okre$lenia ceny oferty, musi by¢ zgodny z zakresami robot
okreslonymi w Przedmiarach robdt, wyszczegdlnionymi w zatacznikach do niniejszej SIWZ.

3. Cena oferty winna zawiera¢ réwniez koszty: wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych ,
koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z umowy, ktorej wzor stanowi zatacznik nr 6
do niniejszej SIWZ.



4. Wszystkie btedy ujawnione w Przedmiarach rob6t oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdt Wykonawca winien zgtosi¢ Zamawiajacemu w trybie okreslonym w pkt 6. Rozdziat VII
SIWZ.

5. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

6. Wszystkie wartosci w Formularzu cenowym winne byc¢ liczone z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

7. Wykonawca nie jest zobowiagzany zataczy¢ do oferty kosztorys ofertowy dla czesci | Il Il IV.
W przypadku Wykonawcy, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, bedzie on zobowigzany
do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie przed podpisaniem umowy
kosztorysy ofertowe opracowane metodg kalkulacji szczegotowe;

- zakres robot, ktory jest podstawag do okreSlenia ceny oferty, musi by¢ zgodny z zakresami robot
okreslonymi w przedmiarach robét, wyszczegéinionymi w zatgczniku nr 9 i 12 do niniejszej SIWZ,

- 0gdlna cena wyliczona tg metodg musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Ceny tych
samych skfadnikow cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robét,

- ceny elementéw scalonych poszczegdinych obiektow okreSlone przez Wykonawce w kosztorysie
szczegblowym musza by¢ zgodne z cenami okreslonymi w formularzu cenowym zatgczonym do oferty,
8. Czynniki cenotworcze uzyte do sporzadzenia kosztorysow szczegotowych bedg podstawg do
rozliczania ,rob6t dodatkowych”, czyli rob6t nie ujetych w projekcie budowlanym i projektach
wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, a bez ktérych
nie mozna wykonac i oddac¢ do uzytkowania przedmiotu zaméwienia oraz ,rob6t zamiennych”, o ktérych
mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy a takze ,zaniechanych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 wzoru umowy.
Kosztorysy te bedg takze wykorzystywane do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 9 wzoru umowy”.

Tak wiec obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie kosztorysowe opisane w

art. 630§ 1 zdanie drugie, art. 630§ 2 i 631 Kodeksu cywilnego.

XIIl. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

1. Opis stosowanych kryteridw oraz sposéb ich obliczenia.
1) kryteria przyjete do oceny ofert:
a) ,cena’- 95% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 95 wg ponizszego wzoru.

najnizsza cena brutto
Sposrod badanych ofert za catos¢ zamowienia/czesc 111, 111,1V/

x 95 % x 100 = liczba punktow
cene brutto badanej oferty za cato$¢ zamoéwienia/czeSc 1,111 1V/

- obliczenia bedg dokonywane do dwdch miejsc po przecinku

b) ,gwarancja jako$ci"~ 5% — maksymalna liczba punktéw do uzyskania 5, ktére zostang przyznane na
podstawie ztozonego przez Wykonawce oswiadczenie zawartego w formularzu cenowym, ktory

stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ. Przyznana zostanie iloS¢ punktow:

- za oferowany okres gwarancii 5 lat i powyzej - 5 pkt.,

- za oferowany okres gwaranciji 4 lata - 3 pkt.

- za oferowany okres gwaranciji 3 lata — 0 pkt.

Uwaga!

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiajgcego: 3 lata. W przypadku podania przez
Wykonawce krotszego okresu gwarancji niz wymagany, lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
jako niezgodna z SIWZ.
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Maksymalny okres gwarancji uwzgledniony do oceny ofert wynosi 5 lat. Jezeli Wykonawca zaoferuje
okres gwarancji dtuzszy niz 5 lat, do oceny oferty zostanie przyjety okres 5 lat natomiast w umowie
zostanie uwzgledniony okres wskazany przez Wykonawce.

Okres gwaranciji jako$ci bedzie tozsamy z okresem rekojmi za wadly .

2. Oceny dokonywaé¢ beda cztonkowie Komisji przetargowej, stosujac zasade, iz oferta
nieodrzucona zawierajaca tacznie najwyzsza iloS¢ punktow w w/w kryteriach jest oferta
najkorzystniejsza. Zamawiajacy przyjmie do poréwnania ceny z uwzglednieniem podatku
VAT, jaki bedzie musiat zaptaci¢ za wykonanie zamoéwienia.

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczynski, zatwierdzajac propozycie Komisji
przetargowe;.

4. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczes$nie zawiadomi
Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty, o:

4.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

4.2. nazwie (firmie), imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania i adresie
Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty wraz z przyznang ofertom punktacja,

4.3. Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
4.4. Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.5. terminie, okre$lonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po ktérego uptywie umowa w sprawie
zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

5. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamieszcza informacje, o
ktérych mowa w pkt 4.1, 4.2., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w
swojej siedzibie.

XIV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Zamawiajacy zawrze umowe oddzielnie do czesci | i czesci Il 11,1V, z wybranym Wykonawcg ktéry
przedstawit najkorzystniejszg oferte, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacii Istotnych
Warunkdéw Zamoéwienia.

2. Zamawiajacy zawrze umowy W sprawie zamdwienia publicznego w terminie okre$lonym w art. 94 ust.
1 pkt.2 lub ust. 2 ustawy Pzp.

3. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana, bedzie uchylat sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte
najkorzystniejszg sposrdéd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie:
4.1. Kosztorysy szczegotowe dla czesci I, 1, 111, IV.

XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
stanowigcg 10 % zaoferowanej ceny brutto za czesé 1i 10 % zaoferowanej ceny brutto za cze$¢ i, Il
IV w nastepujacych formach (do wyboru):
1.1. pienigdzu,
1.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z
tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
1.3. gwarancjach bankowych,
1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
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1.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

2. Zabezpieczenie w petnej wysokosci powinno obowigzywa¢ 30 dni po terminie realizacji
przedmiotu zaméwienia.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
musi by¢ dostarczony do Zamawiajacego przed dniem podpisaniem umowy. Jezeli wybrany
Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy wybierze
najkorzystniejszg oferte sposrod pozostatych ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca si¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: Bank Spétdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddziat w Paradyzu Filia w Opocznie Nr 94
8973 0003 0020 0376 2910 0021

6. Wniesienie zabezpieczenia w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwotg zabezpieczenia
(wptyw Srodkéw pienieznych na rachunek bankowy musi nastapi¢ przed podpisaniem umowy

W sprawie zamoéwienia publicznego).

7. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia lub okresu rekojmi za wady,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtuzy¢ waznos¢ wniesionego zabezpieczenia lub
wnies¢ nowe na wydtuzony okres.

8. Zamawiajacy zwrdci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy

Sposob:

8.1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu z odbioru koncowego i
uznania zamowienia za nalezycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

8.2.  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamowienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy

wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich
warunkach.

Informacje zawarte we wzorze umowy dla:
cze$¢ | — wg zatgcznika Nr 6 do SIWZ.
cze$e I, I, IV — wg zatgcznika Nr 6a do SIWZ.

XVII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

Wykonawcom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat, lub mogt doznac¢ uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow Prawo zamdwien publicznych, przystugujg srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp

XVIIl. Informacje o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamoéwien uzupetniajacych.

Zataczniki do SIWZ:

1. Formularz cenowy — zatacznik Nr 1 do SIWZ,
2. Oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu - zatgcznik nr 2 do SIWZ,
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3. Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania - zatacznik nr 3 do SIWZ,

4, Wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jako$ci lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacjq o
podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z wymaganiami Rozdziatu V pkt. 2.3.1 SIWZ -
zatacznik nr 4 do SIWZ.

5. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatacznik nr 5 do SIWZ.

6. Wzor umowy dla:

cze$ci | — wg zatacznika Nr 6 do SIWZ.

czescei ll, lll, IV - wg zatgcznika Nr 6a do SIWZ.

7. Projekt budowlany i projekt wykonawczy rozbudowy budynku internatu o szyb windowy z
wiatrotapem oraz przebudowy pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla osob
niepetnosprawnych — zatgcznik nr 7 do SIWZ.

8. Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbudowy budynku internatu o szyb
windowy z wiatrotapem oraz przebudowy pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla 0séb —
zatacznik nr 8 do SIWZ.

9. Przedmiary rob6t rozbudowy budynku internatu o szyb windowy z wiatrotapem oraz przebudowy
pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla oséb niepetnosprawnych w czeSciach: -
zatacznik nr 9 do SIWZ.

- roboty budowlane /rozbudowy budynku internatu o szyb windowy z wiatrotapem/

- roboty budowlane /przebudowa pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla o0séb
niepetnosprawnych/

- roboty sanitarne / przebudowa pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla oséb
niepetnosprawnych/

- roboty elektryczne / rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrotapem, przebudowa
pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla osob niepetnosprawnych/

10. Projekt budowlany i wykonawczy rob6t budowlano- instalacyjnych weztéw sanitarnych na poziomie
I1'i lll pietra wraz z wymiang w nich wewnetrznej instalacji i pionéw wod.-kan. zlokalizowanych w
budynku internatu w Opocznie — zatacznik nr 10 do SIWZ.

11. Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlano- instalacyjnych weztéw

sanitarnych na poziomie Il i lll pigtra wraz z wymiang w nich wewnetrznej instalacji i pionéw wod.-kan.
zlokalizowanych w budynku internatu w Opocznie — zatgcznik nr 11 do SIWZ.
12. Przedmiary robé6t budowlano- instalacyjnych weztdéw sanitarnych na poziomie Il i Il pietra wraz z

wymiang w nich wewnetrznej instalacji i pionéw wod.-kan. zlokalizowanych w budynku internatu w
Opocznie w cze$ciach:

- roboty budowlane

- instalacje wewn. sanitarne

- instalacje wewn. elektryczne - zatgcznik nr 12 do SIWZ.

13. Projekt wykonawczy remontu pomieszczen na drugim pietrze w budynku internatu w Opocznie, pul.
Armii Krajowej 2 - zatgcznik nr 13 do SIWZ.

14. Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego remontu pomieszczen na drugim pietrze w budynku internatu w Opocznie, ul. Armii
Krajowej 2 - zatgcznik nr 14 do SIWZ.

15. Przedmiar remontu pomieszczen na drugim pietrze w budynku internatu w Opocznie, ul. Armii
Krajowej 2 - zatacznik nr 15 do SIWZ.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

Nazwa Wykonawcey............ooevviinieierinnninnn,
Adres Wykonawey ..........cccceevviiiiiieiennnnnn,

NIP Lo

FORMULARZ CENOWY

dla Powiatu Opoczynskiego reprezentowanego przez Zarzad Powiatu Opoczynskiego
ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie robét budowlanych inwestycji: ,,Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy,
przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2 ”

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zambwienia za ceng jak nizej:

Czes¢ | - Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrotapem w zakresie rzeczowym
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

L.p. Wyszczegblnienie Razem netto
(elementy robét)

1. Roboty budowlane

1.1 | Roboty rozbiérkowo-demontazowe

1.2 | Roboty budowlano - montazowe

2. Przebudowa drenazu opaskowego

2.1 | Roboty ziemne

2.2 | Roboty montazowe

3. Roboty instalacyjne elektryczne

3.1 | Istnigjgca rozdzielnica TG In

3.2 | Rozdzielnica TRW

3.3. | Instalacja elektryczna wewnetrzna

3.4 | Instalacja uziemienia windy

3.5 | System odymiania

3.6. | Pomiary odbiorcze

Razem netto

Podatek VAT

Razem brutto

Czes¢ Il - Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla oséb
niepetnosprawnych w zakresie rzeczowym zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

L.p. Wyszczegolnienie Razem netto
(elementy robot)

Roboty budowlane

1.1 | Roboty rozbiérkowe i adaptacyjne

1.2 | Scianki dziatowe
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1.3 | lzolacje przeciwwilgociowe

1.4 | Tynkiioktadziny wewnetrzne

1.5 | Posadzka z ptytek

1.6 | Brodzik profilowany

1.7 | Stolarka drzwiowa

1.8 | Malowanie

1.9 | Wentylacja

2. Roboty instalacyjne - sanitarne

2.1 | Instalacja wodna

2.2 | Instalacja kanalizacyjna

2.3 | Instalacja centralnego ogrzewania

3. | Roboty instalacyjne - elektryczne

3.1. | Istniejgca rozdzielnica TR In1

3.2 | Instalacja elekiryczna wewngtrzna

3.3. | Pomiary odbiorcze

Razem netto

Podatek VAT

Razem brutto

Czesc Il - Wykonanie robdt remontowych bud.-inst., przebudowa weztéw sanitarnych na

poziomie Il i lll pietra wraz z wymiana w nich wewnetrznej instalacji i pionéw wod.-kan. w
zakresie rzeczowym zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
L.p. Wyszczegolnienie Razem netto

(elementy rob6t)

Drugie pietro

1. Roboty budowlane - Il pietro

1.1 | Roboty rozbiérkowe i adaptacyjne

1.2 | Scianki dziatowe

1.3 | Izolacje przeciwwilgociowe

1.4 | Tynki i oktadziny wewnetrzne

1.5 | Posadzka z ptytek

1.6 | Stolarka drzwiowa

1.7 | Malowanie

1.8 | Scianki dziatowe prefabrykowane

Trzecie pietro

1. Roboty budowlane - IlI pietro

1.1 | Roboty rozbiérkowe i adaptacyjne

1.2 | Scianki dzialowe




1.3 | lzolacje przeciwwilgociowe

1.4 | Tynkiioktadziny wewnetrzne

1.5 | Posadzka z ptytek

1.6 | Stolarka drzwiowa

1.7 | Malowanie

1.8 | Scianki dziatowe prefabrykowane

3. Roboty instalacyjne sanitarne

3.1 | Roboty demontazowe

3.2 | Instalacje CO

3.3 | Instalacje wodociggowe

3.4 | Instalacje kanalizacyjne

4, Roboty instalacyjne - elektryczne

4.1 | Instalacja elektryczna wewnetrzna gniazd wtykowych o$wietlenia,
ochrony od porazen elektrycznych

Razem netto

Podatek VAT

Razem brutto

Czes¢ IV - Remont pomieszczen mieszkalnych na Il pietrze w budynku internatu w Opocznie, ul.
Armii Krajowej 2.

L.p. Wyszczegolnienie Razem netto
(elementy robét)

1. Roboty remontowe budowlano instalacyjne

Razem netto

Podatek VAT

Razem brutto

Cena za cato$¢ zamowienia *(czeSc |, 11, 111, IV):

Brutto W WySOKOSCi : ...vvvvveeeeeeeeeee z

(SIOWNIE: e ztotych)
W tym podatek VAT: wedtug stawki 23% W WYSOKOSCI: .........cevvvvveeeiiiiiiiiiieenn z
(SHOWNIE: e, Ztotych)
Netto W WYSOKOSCI: ......vvvveeeeiiiiiiiiicceiiece z

(SHOWNIE: ., ztotych)
* Warto$¢ powinna by¢ podana z doktadnos$cig do dwdch migjsc po przecinku.

2. Oferujemy okres gwarancji jakosci za cato§¢ zaméwienia/czesé LILIILIV/ ............ lat /nalezy
wpisacé 3, 4, 5 lub wiecej lat zgodnie z Rozdziatem XIlIl SIWZ/

3. OsSwiadczamy, ze zapoznalismy sie ze SIWZ i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej
postanowieniami i zasadami postepowania.

4. Zobowigzujemy sie do wykonania zaméwienia w terminie okreslonym w Rozdziale 4 SIWZ.

5. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, t.j. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
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6. Zamowienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawcow®:

(cze$c/zakres/ zambwienia powierzona podwykonawcy)

7. Oswiadczamy, ze sposob reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamowienia jest
nastepujacy:

* (Wypetniajq jedynie przedsigbiorcy sktadajacy wspdlng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

8. OsSwiadczamy, iz - za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na stronach nr
od___ do___ -niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sg jawne i nie zawierajg
informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
9. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami projektu umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okre$lonych w w/w projekcie
umowy oraz w innych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu
| terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
10. Informuje, ze nie naleze/lymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
»  wprzypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej pkt IX nalezy przekresli¢ lub usuna¢ i dotaczy¢ do oferty

liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;.
11. Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na
ponizszy adres:

12. Oferta zostata ztozonana ............. kartkach.
13. Integralng czes¢ niniejszej oferty stanowig nastepujace dokumenty/o$wiadczenia i zataczniki:

Miejscowo$¢ dnia 2016r.

(podpis Wykonawcy)
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego.
»Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w
Opocznie,ul. Armii Krajowej 2 ”

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(tj. Dz. U. z 2015r., poz.2164)

Inazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia/

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. a mianowicie:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonania okre$lonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania,
2. Posiadamy wiedze i doSwiadczenie,
3. Dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,
4. Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia.

oraz spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w ogtoszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Miejscowos¢ dnia 2016r.

(podpis Wykonawcy)

*) =W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia /konsorcjum/, bezwzglednie wypisa¢
nazwy wszystkich Wykonawcdw sktadajacych oferte wspdlna,
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Dotyczy: przetargu nieograniczonego
»Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w
Opocznie,ul. Armii Krajowej 2 ”

Sktadajac oferte oSwiadczamy, ze wykazujemy sie doSwiadczeniem, polegajacym na wykonaniu (zakoficzeniu) w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert robot budowlanych/ zadan* odpowiadajacych
wymaganiom Zamawiajacego:

Nazwa Wykonawcy Odbiorca Wartoé¢ Czas realizagii
(podmiotu) (Zamawiajacy) | Informacje potwierdzajace spetnienie Brutto
wykazujacego nazwa adres warunkow okreslonych w pkt.2.2. | zrealizowa- ,
posiadanie Miejsce wykonania Rozdziatu V SIWZ nych ropot | PocZatek | koniec
doswiadczenia
1 2 3 4 o 6

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnianie warunku polega na wiedzy i do$wiadczeniu innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodnic, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zaméwienia.

Zataczamy dowody dotyczace najwazniejszych robot, okreslajace, czy te roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

Miejscowo$¢ dnia 2016r.

(podpis Wykonawcy)

* Wykonawca usuwa jezeli nie dotyczy
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Nazwa Wykonawcy:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego
»Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w

Opocznie,ul. Armii Krajowej 2 ”

WYKAZ 0SOB

ktorymi dysponuje lub dysponowa¢ bedzie Wykonawca i ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia zgodnie z

wymaganiami Rozdziatu V pkt. 2.3.1 SIWZ

Zatacznik nr 4 do SIWZ

Imiona i nazwiska 0séb, ktorymi

Informacja na temat

Informacja na temat

Numer uprawnien data ich

Lp. |dysponuje Wykonawca zakresu wykonywanych | kwalifikacji wydania, szczegotowy zakres
przez nich czynnosci | zawodowych, uprawnien, nazwa organu, ktory
doSwiadczenia je wydat
i wyksztatcenia
1.
2.
3.
Imiona i nazwiska 0séb, ktérymi Informacja na temat | Informacja na temat Numer uprawnien data ich
Lp. | bedzie dysponowa¢ Wykonawca | zakresu wykonywanych | kwalifikacji wydania, szczegotowy zakres
* przez nich czynnosci | zawodowych, uprawnien, nazwa organu, ktory
doswiadczenia je wydat
i wyksztatcenia
1.
2.
3.

*Polegajac na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2b
ustawy Pzp, nalezy zataczy¢ pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy oséb na okres

ich udziatu w wykonywaniu zaméwienia.

Miejscowos¢

dnia

2016r.

* niepotrzebne skreslic

(podpis Wykonawcy)
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego
»Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w
Opocznie,ul. Armii Krajowej 2 ”

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z ustawag z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2015r.,
p0z.2164)

Inazwa Wykonawcy /

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia nas z postepowania z powodu niespetnienia
warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

Miejscowo$¢ dnia 2016r.

(podpis Wykonawcy)

Uwaga-
Niniejsze ,O8wiadczenie....” sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
Zapis zamieszczony w celach informacyjnych- do usunigcia przez Wykonawce.
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

Umowa ZP Nr/ .../ 2016
W dniu.............. 2016r. zostata zawarta umowa pomiedzy Powiatem Opoczyhskim reprezentowanym
przez n/w cztonkdw Zarzadu Powiatu Opoczynskiego z siedzibg w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a.
T s
2. s
zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawcg
W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29.01.2004r. — Prawo zamdwien publicznych
zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlano- instalacyjnych /rozbudowy,
przebudowy/ budynku Internatu Zespotu Szkdt Ogdinoksztatcacych przy ul.  Armii Krajowej 2 w
Opocznie w celu przystosowania budynku dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

Czes¢ | - Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrotapem w zakresie rzeczowym
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

2. Opis przedmiotu zamdwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania ,robdt zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa oraz ,robot
dodatkowych”, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”, o
ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego, przyktadowo w wymienionych ponizej okolicznosciach:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametroéw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatow i urzadzen pod warunkiem,
ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ustepach 3 - 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego.
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§2
1. Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wynagrodzenie w wysokosci:
Czes¢ | - Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrotapem w zakresie rzeczowym
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Brutto W WySOKOSCI : .......vvveeeiiiiiiiiiiiceeeiiieecee z

(SHOWNIE: .1, ztotych)
W tym podatek VAT: wedtug stawki 23% W WySOKOSCI: ..........ccovvvvrieeiiiiiiiiineee, z
(SIOWNIE. .o Ztotych)
Netto W WysoKOSCI: ...oovvvveeeeeeeee z

1.1. Maksymalna kwota wynagrodzenia z tytutu realizacji niniejszej umowy moze wynie$¢ 115 %
szacunkowego wynagrodzenia brutto za cato$¢ zaméwienia kreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
1.2. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z § 2 niniejszej umowy miato
przekroczy¢ kwote okreslong w pkt. 1.1. niniejszego paragrafu Strony dokonajg zmiany tej kwoty w
drodze aneksu do umowy, w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg po dniu zawarcia umowy procentowych stawek
podatku VAT przyjetych w formularzu cenowym. Wykonawcy, kwota brutto niefakturowanej czesci
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

3. Wynagrodzenie, okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera koszty, wynikajace z: projektow
budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przedmiarow robdt oraz z udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie
procedury przetargowe] bedacej podstawg do zawarcia niniejszej umowy. Zawiera ono ponadto
nastepujace koszty: wszelkich robo6t przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza
budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz
inne koszty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Rozliczanie robét /podstawowych/ ujetych w przedmiarach robét odbedzie sie jedng fakturg
wystawiona po zakonczeniu robdt, ktora zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz protokotem odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
,Zamiennego” wykonanego w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

4.1. ceny jednostkowe wskaznikow cenotworczych do wyliczenia wartosci wykonanych robét, bedg
przyjmowane z kosztoryséw szczegétowych sporzadzonych przez Wykonawce, ktore stanowig
zatgcznik do niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Jednak w
ogéinym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robét) zmiana ustalonego w ust. 1
niniejszego paragrafu wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych
rob6t bedzie odbiegata od iloSci przedstawionej w przedmiarze robot — w takim przypadku
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone przy zachowaniu cen, przedstawionych w kosztorysie szczegétowym.

5. Wszelkie inne rodzaje rob6t nie ujete w dokumentacji projektowej lub ujete w dokumentacji
projektowej a nie wystepujace w przedmiarach robét (tzw, roboty dodatkowe”) oraz inne koszty niz
okreslone w ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz ,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy, a takze ,roboty zaniechane”, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 mogq by¢
wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze rozpoczact
wykonywania ww. robot lub rezygnowac z wykonywania robét ,zaniechanych”.

6. Rozliczanie ,rob6t dodatkowych” dla kazdej czesci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz protokotem odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

6.1. w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach rob6t (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 pkt. 4.1. niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu
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zambwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,
sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) ceny robdt zostang przyjete z kosztoryséw szczegdtowych sporzadzonych przez Wykonawce,
stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy,
b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o wskazniki cenotworcze
uzyte w kosztorysach szczegdtowych sporzadzonych przez Wykonawce robdt, brakujace ceny
jednostkowe (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie ceny krajowe)
za okres ich wbudowania,
C) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach
Katalogébw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
7. Rozliczanie ,robét zamiennych” regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych rob6t oraz kosztorysu zwanego ,réznicowym’
wykonanego w oparciu 0 nastepujace zatozenia:
1) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana;
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej’;
3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.
4) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej’) nalezy dokonac¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) wskazniki cenotworcze robdt uzyte nalezy przyjaé z kosztorysow szczegétowych sporzadzonych
przez Wykonawce robét stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy;
b) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z literg ,a” nalezy
wyliczy¢ warto$¢ robdt w oparciu o nastepujgce zatozenia:
- ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie ceny krajowe) za
okres ich wbudowania.
8. Rozliczanie ,robét zaniechanych” regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujace zatozenia:
1) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zaniechanej’, a wiec roboty ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana i odjgé
od wartosci pierwotnej catego elementu.

§3

1. Rozliczanie za wykonany przedmiot zaméwienia nastapi w oparciu o fakture koAcowa, dla ktdre;
podstawg do wystawienia bedzie protokdt odbioru koficowego potwierdzony ze strony Zamawiajgcego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie co do iloSci i wartosci wykonanych robét.

2. Wartos¢ wykonanych robdt na fakturze koricowej zostanie ustalona na podstawie kosztorysow
zamiennych sporzadzonych zgodnie § 2 ust. 4 niniejszej umowy, sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie co do iloci i warto$ci wykonanych robdt w danym
okresie rozliczeniowym.

3. W wyniku wystapienia zwtoki w oddaniu cato$ci przedmiotu umowy lub zwioki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej dla danej cze$ci zostanie pomniejszona o
wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 10 niniejszej umowy.

4, W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatno$ci okreSlonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia
dokonanej zapfaty, wraz z fakturg obejmujacaq wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce, Wykonawca dotaczy pisemne osSwiadczenie wszystkich podwykonawcow, oraz
dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze do konca okresu objetego rozliczeniem ptatnosci na ich
rzecz zostaly dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur/rachunkéw oraz
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o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich pfatnoéci na rzecz podwykonawcéw oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow.

5. Nieprzedstawienie przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodéw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 5 niniejszego paragrafu wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow.

6. NaleznoSci za wykonane roboty budowlane bedg wyptacane na rachunek bankowy Wykonawcy nr

§4
1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia: od dnia podpisania umowy do 31 pazdziernika 2016r.
2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date wpisu do dziennika budowy o jej
zakonczeniu potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zawiadomienie na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego przez Kierownika Budowy.
3. Opdznienia, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy muszg by¢ odnotowane w dzienniku
budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
4. W przedstawionych w § 13 ust. 1 niniejszej umowy przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg
nowy termin wykonania przedmiotu zamdwienia, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§5
Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgcego.
1.1. Dostarczenie 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w dniu podpisania niniejszej umowy.
1.2. Przekazanie dokumentu wymaganego ustawg Prawo budowlane upowazniajgcego do prowadzenia
rob6t budowlanych /decyzja/ wraz z dziennikiem budowy w dniu podpisania niniejszej umowy.
1.3. Przekazanie Wykonawcy, w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy, placu budowy wraz ze
wskazaniem miejsca poboru wody i energii elekirycznej.
1.4. Dokonanie odbioru koncowego wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy.
2. Obowigzki Wykonawcy.
2.1.Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
2.2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robot.
2.3. Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami Zamawiajacego;
2.4. Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego i
przepisami BHP.
2.5. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu w formie pisemnej
(papierowej) i przekazanie jej Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.
2.6. Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.
2.7. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow, kiedy zleci cze$¢ robdt do wykonania
podwykonawcom.
2.8. Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym w tym dziennika budowy
i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen.
2.9. Przygotowanie dokumentéw we wszystkich branzach tacznie z dokumentacjgq powykonawczg do
dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg konserwacji wykonanych obiektow.
2.10. Zgtaszanie obiektu i robét do odbioru.
2.11. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych.
2.13. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.
2.14. Zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.
2.15. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.
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2.16. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu robdt,
lecz nie pozniej niz na dzien dokonania odbioru koncowego.

3. Podwykonawcy.

3.1. Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zaméwienie wykona sam / sam, za
wyjatkiem robdt w zakresie , ktore zostang wykonane przy
udziale podwykonawcy/ow, na ktérego/ych zasoby wykonawca powotywat / nie powotat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

3.2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3.4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §4 ust.
1 niniejszej umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru roboét
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolno$ci zapisdw warunkujacych podpisania tych umow
od:

- akceptacji przez Zamawiajacego projektow uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane,

- uzyskania przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

- dostarczenie Zamawiajacemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia,

- obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodnosé
z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktorych
mowa w pkt. 3.9. niniejszego paragrafu.

5) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotow innych niz Zamawiajacy.

3.5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w pkt. 3.4. niniejszego paragrafu uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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3.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez przedkiadajgcego) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3.7. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 3.4. niniejszego
paragrafu.

3.8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

3.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto za catos¢
zambwienia wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
Wyltgczenie, o ktdérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszej niz 50 000 zt brutto.

3.10. W przypadku, o ktorym mowa w pkt3.9, niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w pkt. 3.4. ppkt. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

3.11. Przepisy pkt. 3.2 — 3.10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umdéw o
podwykonawstwo.

3.12. Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

3.13.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3.12. dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3.14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3.15.  Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

3.16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt. 3.12. niniejszego paragrafu Zamawiajacy poinformuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

3.17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w pkt. 3.16. niniejszego paragrafu w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy,

albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
3.18. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.
3.19. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w pkt. 3.12. niniejszego paragrafu Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
P e
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
4. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy bedzie:
a) kierownika budowy w zakresie robot budowlanych —p ...
b) kierownika robdt w zakresie robot elektrycznych - p. ...,
4. |stnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osdb wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu , jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang 0séb wyszczegolnionych w ust. 4 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tych osdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane
do petnienia w/w obowigzkow muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zambwienia dla danej funkcii.
5. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany 0sdb, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§7

1. Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi
w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wpisem do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i powiadomieniem
Zamawiajacego o tym fakcie na pisSmie przez Kierownika Budowy. Zakoriczenie czynno$ci odbioru
winno nastapi¢ najpozniej 5-tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

2. Najpézniej w dniu odbioru koncowego, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza, o ktorej mowa w § 5 pkt. 2.5. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy,
Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na
zastosowane materialy i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty
inwentaryzacji powykonawczej. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawce.
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3. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru koAcowego, ktéry zawieraC bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru a jednoczesnie protokét ten bedzie
podstawg rozliczenia za wykonany przedmiot zamowienia

4. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia
gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z
umowy.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
6.1.nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadac¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

6.2. umoZliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
6.3. uniemozliwiajace uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazgda rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych
badan obcigzaja Zamawiajacego.

§8
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy/ roboty budowlane,
materiaty urzadzenia na okres ....... lat zgodnie ze ztozong ofertg zdnia ...........ovvvvvviieniinn.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

[0 w dniu nastepnym liczac od daty zakoriczenia odbioru koricowego,

(0 dla wymienianych materiatdw iurzadzen w dniu nastepnym liczac od dnia ich wymiany, a w
przypadku innych napraw stosownie do art. 581 Kodeksu Cywilnego.

2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie dostosowana do okresu gwarancji i wyniesie .......... lat liczac od dnia nastepnego od
daty zakonczenia odbioru ostatecznego.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru kocowego, jako
zatgcznik do protokotu.

4. Gwarancja obejmuje:

- przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii;

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie oddania jak i
powstatych w okresie gwarancji.

3. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci;

- winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,
ktére wymagajq przegladéw serwisowych.

7. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

8.Zasady eksploataciji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac tylko
z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdInosci zasady te nie mogg sie rézni¢
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na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentéw elementéw podlegajacych
gwarancji.

9. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukciji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mdgt uwolni¢ ze
zobowigzan gwarancyjnych powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacii.

10. W przypadku nie sporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi je
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie
14 dni kalendarzowych, a wad szczegoInie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48
godzin.

12. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.

13. W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z terminéw, o
ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

14. Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajacego.

15. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

16. Jezeli wada elementu o diuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres
gwarangji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu
elementach.

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.

18. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli
ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

19. Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego i zostanie przestany do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub
rekojmi.

20. Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od
daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w
celu usuniecia wady.

§9
Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomo$ci 0 powyzszych
okolicznosciach,
b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
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c) Wykonawca przerwat realizacje rob6t z innych powoddéw niz okreslone w § 4 ust. 3 niniejszej umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru rob6t - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 15 dni od
powziecia wiadomos$ci o powyzszej okolicznoci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegétowy protokdt
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowg, jezeli
odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za kitére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstagpienia od umowy,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ust. 4 lit. ¢ niniejszego paragrafu po
cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Zze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i przy odbiorze pogwarancyjnym
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robé6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni
— w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien przerwy liczony od pierwszego dnia.
d) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
e) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 1.000 zt od kazdej nieterminowo uregulowanej naleznosci,
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g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto za
cato$¢ zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

h) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3% ceny ofertowej brutto za cato$¢ zamdwienia,
0 ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysoko$ci 200
zt, za kazdy dzien zwioki od daty wskazanej w informaciji, o ktérej mowa w § 5 ust. 3. pkt 3.10 niniejszej
umowy,

j) z tytutu nieprzedtuzenia wazno$ci lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadkach o ktorych mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é
kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z kazdej wymagalnej wierzytelno$ci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

§11
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwote .................... zt (stownie ztotych:

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysoko$ciach jak nizej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu z odbioru koricowego i
uznania zamowienia za nalezycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady to jest po uptywie
okresu, o ktorym mowa § 8 ust. 2 niniejszej umowy.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna,
Wykonawca bedzie samodzielnie bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego przedtuzat waznosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy z przedtuzenia terminu realizacji robét
badz do wniesienia nowego zabezpieczenia.

§12
1. Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru wody i energii elektrycznej zuzytej do wykonania rob6t
budowlanych.
2. Szczegotowe warunki poboru i rozliczenie poboru wody i energii elektrycznej przez Wykonawce
w okresie realizacji zostang szczegdtowo okre$lone w dniu przekazania placu budowy.

§13
1. Poza sytuacjami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bedg mogty nastapi¢ w nastepujacych
przypadkach:
a) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,
b) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
c) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktdra, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wigzi prawnej:
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= 0 charakterze niezaleznym od Stron,
= ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
= ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte;
starannosci;
za site wyzsza, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdinosci:
powddz, pozar iinne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,
nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektryczne;j,
promieniowanie lub skazenia, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy na warunkach w niej okre$lonych.
d) wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych - majacych wplyw
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego,
e) Wystgpita koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub uzupetniajacego - majacego wptyw
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego,
f) zostaty ujawnione wady opracowania projektowego, o ktérych Zamawiajacy nie posiadat wiedzy, a
ktére maja wptyw na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamdwienia,
g) Zzmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub swiadczenia Stron,
h) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,
) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposoéb, a zmiana bedzie umozliwiaC usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez Strony.
2. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jest ztozenie pisemnego wniosku przez
stroneg inicjujgcg zmiang, zawierajacego:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
3. Wprowadzenie do umowy innych zmian, niz okreSlone w ust. 1 moze nastgpi¢ wytgcznie pod
warunkiem, ze nie sg objete zakazem, o ktorym mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
§14
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks Cywilny, Prawo budowlane,
Prawo zaméwien publicznych.
§15
Ewentualne spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajq rozstrzygnieciu
sqdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
§16
Umowe niniejszq sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
§17
Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
a) Oferta Wykonawcy z dnia
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
c) Kosztorys szczegblowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 6a do SIWZ

Umowa ZP Nr/ .../ 2016
W dniu.............. 2016r. zostata zawarta umowa pomiedzy Powiatem Opoczyhskim reprezentowanym
przez n/w cztonkdw Zarzadu Powiatu Opoczynskiego z siedzibg w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a.
T s
2. s
zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawcg
W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29.01.2004r. — Prawo zamdwien publicznych
zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdét budowlano- instalacyjnych remontowych
pomieszczen w budynku Internatu Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych przy ul.  Armii Krajowej 2 w
Opocznie w celu przystosowania budynku dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

Czes¢ Il - Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla oséb niepetnosprawnych
w zakresie rzeczowym zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Czesc Il - Wykonanie robot remontowych bud.-inst. weztéw sanitarnych na poziomie Il i Il pigtra wraz
z wymiang w nich wewnetrznej instalacji i pionéw wod.-kan. w zakresie rzeczowym zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym.

Czes¢ IV — Wykonanie remontu pomieszczen na drugim pietrze w budynku internatu w Opocznie, ul.
Armii Krajowej 2.

2. Opis przedmiotu zamdwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania ,robdt zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz ,robét
dodatkowych”, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi’, o
ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego, przyktadowo w wymienionych ponizej okolicznosciach:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.



6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatow i urzadzen pod warunkiem,
ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 3 - 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego.

§2

1. Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wynagrodzenie w wysokosci:

Czes¢ Il - Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na wezet sanitarny dla oséb
niepetnosprawnych w zakresie rzeczowym zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Brutto W WySOKOSCi & ...vvvvveeeeeeeeeei z

(SIOWNIE. e ztotych)
W tym podatek VAT: wedtug stawki 23% W WYSOKOSCI: .........cuvvvvveeeiiiiiiiiiieee z
(SIOWNIB. .o Ztotych)
Netto W WYSOKOSCI: ......vvvveeeiiiiiiiiiiceeciecee z

Czes¢ lll - Wykonanie robot remontowych bud.-inst. weztéw sanitarnych na poziomie Il i lll pietra
wraz z wymiang w nich wewnetrznej instalacji i pionéw wod.-kan. w zakresie rzeczowym zgodnie
z opracowanym projektem budowlanym.

Brutto W WySOKOSCI : ......evvveeeiiiiiiiiiiiccciiiiee z

(STOWNIE: e ztotych)
W tym podatek VAT: wedtug stawki 23% W wysoKOSCI: .........cocovvvviiieeiininiinnnn, z
(STOWNIE. ... ztotych)
Netto W wysOKOSCI: ...oovvvveeeeeeeee z

Czes¢ IV - Wykonanie remontu pomieszczen na drugim pietrze w budynku internatu w Opocznie,
ul. Armii Krajowej 2.

Brutto W WySOKOSCI : ......ovvveeeeiiiiiiiiicceeiiiecee z

(STOWNIE: . ztotych)
W tym podatek VAT: wedtug stawki 23% W wysoKOSCI: .........ccoovvvveiieiiiiiniinninn, z
(STOWNIE. ... ztotych)
Netto W wysoKOSCI: ....ovvvveeeeeeeee z

Cena za cato$¢ zamoéwienia *(czescé II, Ill, IV):

Brutto W WySOKOSCI : .......ccccvvvmriniiiiriiiireereieeeen s, zt

(STOWNIE: e ztotych)
W tym podatek VAT: wedtug stawki 23% w wysokosci:

(STOWNI...ceeeeiieeiiii e ———— ziotych)
Netto W WySOKOSCI: ......covviviiiiiiiiiiiiiries zt

1.1. Maksymalna kwota wynagrodzenia z tytutu realizacji niniejszej umowy moze wynie$¢ 115 %
szacunkowego wynagrodzenia brutto za cato$¢ zaméwienia kreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
1.2. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z § 2 niniejszej umowy miato
przekroczy¢ kwote okreslong w pkt. 1.1. niniejszego paragrafu Strony dokonajg zmiany tej kwoty w
drodze aneksu do umowy, w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg po dniu zawarcia umowy procentowych stawek
podatku VAT przyjetych w formularzu cenowym. Wykonawcy, kwota brutto niefakturowanej czesci
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
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3. Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera koszty, wynikajace z: projektoéw
budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
przedmiaréw robét oraz z udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie
procedury przetargowej bedacej podstawg do zawarcia niniejszej umowy. Zawiera ono ponadto
nastepujace koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza
budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz inne koszty niezbedne do realizacii
przedmiotu zamowienia.

4. Rozliczanie robét /podstawowych/ ujetych w przedmiarach robét odbywac sie bedzie jednorazowo po
zakonczeniu robét oddzielnie za kazda cze$¢, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz protokotem odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
,Zamiennego” wykonanego w oparciu o0 nastepujace zatozenia:

4.1. ceny jednostkowe wskaznikow cenotworczych do wyliczenia wartosci wykonanych robét, bedg
przyjmowane z kosztorysow szczegdtowych sporzadzonych przez Wykonawce, ktore stanowig
zatgcznik do niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru. Jednak w
ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catoSci wykonanych robdt) zmiana ustalonego w ust. 1
niniejszego paragrafu wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych
rob6t bedzie odbiegata od iloSci przedstawionej w przedmiarze rob6t — w takim przypadku
wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwigkszone przy zachowaniu cen, przedstawionych w kosztorysie szczegétowym.

5. Wszelkie inne rodzaje rob6t nie ujete w dokumentacji projektowej lub ujete w dokumentacji
projektowej a nie wystepujace w przedmiarach robét (tzw, roboty dodatkowe”) oraz inne koszty niz
okreslone w ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz ,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy, a takze ,roboty zaniechane”, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 mogq by¢
wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotow konieczno$ci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze rozpoczact
wykonywania ww. robot lub rezygnowac z wykonywania rob6t ,zaniechanych”,

6. Rozliczanie ,rob6t dodatkowych” dla kazdej czesci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz protokotem odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

6.1. w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach rob6t (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 pkt. 4.1. niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu
zamdwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,
sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny robdt zostang przyjete z kosztoryséw szczegdtowych sporzadzonych przez Wykonawce,
stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o wskazniki cenotworcze
uzyte w kosztorysach szczegdtowych sporzadzonych przez Wykonawce robét, brakujace ceny
jednostkowe (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie ceny krajowe)
za okres ich wbudowania,

C) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Rozliczanie ,robdt zamiennych” regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych rob6t oraz kosztorysu zwanego ,réznicowym’
wykonanego w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana;
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2) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej”;
3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.
4) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej’) nalezy dokonac¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
a) wskazniki cenotworcze robdt uzyte nalezy przyjaé z kosztorysow szczegétowych sporzadzonych
przez Wykonawce robdt stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy;
b) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z literg ,a” nalezy
wyliczy¢ warto$¢ robdt w oparciu o nastepujgce zatozenia:
- ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie ceny krajowe) za
okres ich wbudowania.
8. Rozliczanie ,robdt zaniechanych” regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujace zatozenia:
1) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zaniechanej”, a wiec roboty ktora miata by¢ pierwotnie wykonana i odja¢
od wartosci pierwotnej catego elementu.

§3

1. Rozliczanie za wykonane roboty objete przedmiotem zamdwienia niniejszej umowy bedzie sie

odbywato fakturg koncowa wystawiong oddzielnie dla kazdej cze$ci zamoéwienia.

2. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru  robdt potwierdzony ze strony

Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie co do ilosci i wartosci

wykonanych robot.

3. Rozliczenie za wykonany przedmiot zaméwienia nastapi w oparciu o fakture kofcowa, dla ktorej

podstawg do wystawienia bedzie protokdt odbioru koncowego. Warto$¢ rob6t na fakturze korcowej

zostanie ustalona na podstawie kosztoryséw zamiennych sporzadzonych zgodnie § 2 ust. 4 niniejszej

umowy, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie co do

ilosci i warto$ci wykonanych robdt w danym okresie rozliczeniowym. Faktura koncowa bedzie ptatna w

terminie 30 - dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

4. W wyniku wystapienia zwtoki w oddaniu catosci przedmiotu umowy lub zwioki w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej dla danej cze$ci zostanie pomniejszona o

wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 10 niniejszej umowy.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

zachowaniem terminéw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia

dokonanej zapfaty, wraz z fakturg obejmujacq wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez

podwykonawce, Wykonawca dotaczy pisemne osSwiadczenie wszystkich podwykonawcow, oraz

dalszych podwykonawcéw potwierdzajace, ze do konca okresu objetego rozliczeniem ptatnosci na ich

rzecz zostaty dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur/rachunkéw oraz

o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich pfatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz

podwykonawcdw na rzecz dalszych podwykonawcéw.

6. Nieprzedstawienie przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowoddw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 5 niniejszego paragrafu wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesci

rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow.

7. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedq wyptacane na rachunek bankowy Wykonawcy nr
§4

1. Termin wykonania przedmiotu zamowienia: od dnia podpisania umowy do 31 pazdziernika 2016r.

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date wpisu do dziennika budowy o jej

zakonczeniu potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zawiadomienie na pismie o

tym fakcie Zamawiajacego przez Kierownika Budowy.
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3. Opdznienia, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy muszg by¢ odnotowane w dzienniku
budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
4. W przedstawionych w § 13 ust. 1 niniejszej umowy przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg
nowy termin wykonania przedmiotu zamdwienia, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§5
Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajacego.
1.1. Dostarczenie 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w dniu podpisania niniejszej umowy.
1.2. Przekazanie dokumentu wymaganego ustawg Prawo budowlane upowazniajgcego do prowadzenia
rob6t budowlanych /decyzja/ wraz z dziennikiem budowy w dniu podpisania niniejszej umowy.
1.3. Przekazanie Wykonawcy, w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy, placu budowy wraz ze
wskazaniem miejsca poboru wody i energii elektryczne;.
1.4. Dokonanie odbioru koncowego wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy.
2. Obowigzki Wykonawcy.
2.1.Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
2.2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu rob6t.
2.3. Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami Zamawiajacego;
2.4. Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego i
przepisami BHP.
2.5. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu w formie pisemnej
(papierowej) i przekazanie jej Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.
2.6. Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.
2.7. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw, kiedy zleci cze$¢ robdt do wykonania
podwykonawcom.
2.8. Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktorej mowa w Prawie budowlanym w tym dziennika budowy
I udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonywania wpisow i potwierdzen.
2.9. Przygotowanie dokumentéw we wszystkich branzach tgcznie z dokumentacjgq powykonawczg do
dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz z instrukcjg konserwacji wykonanych obiektow.
2.10. Zgtaszanie obiektow i robot do odbioru.
2.11. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych.
2.13. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.
2.14. Zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.
2.15. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.
2.16. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu robdt,
lecz nie p6zniej niz na dzien dokonania odbioru kohcowego.
3. Podwykonawcy.
3.1. Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona sam / sam, za
wyjatkiem robdt w zakresie , ktore zostang wykonane przy
udziale podwykonawcy/ow, na ktérego/ych zasoby wykonawca powotywat / nie powotat sie, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
3.2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
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ust. 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3.4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

7) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §4 ust.
1 niniejszej umowy;

8) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét
przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

9) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolno$ci zapisdw warunkujgcych podpisania tych umow
od:

- akceptaciji przez Zamawiajacego projektow uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane,

- uzyskania przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

- dostarczenie Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodno$S¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia,

- obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodnosé
z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktdrych
mowa w pkt. 3.9. niniejszego paragrafu.

10)  umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy.

3.5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w pkt. 3.4. niniejszego paragrafu uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

3.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez przedkiadajacego) za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3.7. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 3.4. niniejszego
paragrafu.

3.8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

3.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto za cato$é
zamdwienia wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
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Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt brutto.

3.10. W przypadku, o ktorym mowa w pkt3.9, niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w pkt. 3.4. ppkt. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

3.13. Przepisy pkt. 3.2 — 3.10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umdéw o
podwykonawstwo.

3.14. Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

3.13.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3.12. dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3.14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3.16. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

3.16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt. 3.12. niniejszego paragrafu Zamawiajacy poinformuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

3.17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w pkt. 3.16. niniejszego paragrafu w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

4) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

albo

5) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo

6) dokonac¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
3.18. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.
3.19. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w pkt. 3.12. niniejszego paragrafu Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

P e

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu.
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O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
4. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy bedzie:
a) kierownika budowy w zakresie robot budowlanych —p ...
b) kierownika robot w zakresie robét elektrycznych = p. ...oovvvvvvviiviiiiii
c) kierownika robot w zakresie robot sanitarnych —p ...
4. |stnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osdb wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu , jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang 0séb wyszczegolnionych w ust. 4 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tych 0séb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane
do petnienia w/w obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia dla danej funkciji.
5. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany 0sdb, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§7

1. Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi
w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru wpisem do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i powiadomieniem
Zamawiajgcego o tym fakcie na pismie przez Kierownika Budowy. Zakoriczenie czynno$ci odbioru
winno nastapi¢ najpozniej 5-tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

2. Najpézniej w dniu odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza, o ktorej mowa w § 5 pkt. 2.5. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy,
Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na
zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawce.

3. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru koAcowego, ktéry zawieraC bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru a jednoczesnie protokét ten bedzie
podstawa rozliczenia za wykonany przedmiot zamoéwienia

4. Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo zgtoszenia
gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z
umowy.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakoriczenia robot, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
6.1.nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadaé¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

6.2. umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

6.3. uniemozliwiajace uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementdw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
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7. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadziCc te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych
badan obcigzaja Zamawiajacego.

§8
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy /wszystkie roboty
budowlane, remontowe, materiaty urzadzenia na okres ....... lat zgodnie ze ztozong ofertg z dnia

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:

[0 w dniu nastepnym liczac od daty zakoriczenia odbioru koricowego,

[J dla wymienianych materiatow iurzadzen w dniu nastepnym liczac od dnia ich wymiany, a w
przypadku innych napraw stosownie do art. 581 Kodeksu Cywilnego.

2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie dostosowana do okresu gwarancji i wyniesie .......... lat liczac od dnia nastepnego od
daty zakonczenia odbioru ostatecznego.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako
zatgcznik do protokotu.

4. Gwarancja obejmuije:

- przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii;

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie oddania jak i
powstatych w okresie gwarangji.

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdrg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci;

- winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacii.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,
ktére wymagajq przegladow serwisowych.

7. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczeg6towo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploataciji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac tylko
z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdInosci zasady te nie mogg sie rézni¢
na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentéw elementéw podlegajacych
gwarancji.

9. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukciji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mdgt uwolni¢ ze
zobowigzan gwarancyjnych powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacii.

10. W przypadku nie sporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi je
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie
14 dni kalendarzowych, a wad szczegoinie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48
godzin.

12. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
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technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.

13. W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z terminéw, o
ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

14. Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajacego.

15. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

16. Jezeli wada elementu o diuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres
gwarangji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu
elementach.

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usunigcia.

18. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli
ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

19. Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego i zostanie przestany do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub
rekojmi.

20. Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od
daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w
celu usunigcia wady.

§9
Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomo$ci 0 powyzszych
okolicznosciach,
b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
c) Wykonawca przerwat realizacje robot z innych powoddw niz okreslone w § 4 ust. 3 niniejszej umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezel:
a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 15 dni od
powziecia wiadomosci 0 powyzszej okolicznosci.
3. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,
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c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstagpienia od umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 lit. ¢ niniejszego paragrafu po
cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Zze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto za cato$¢
zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia,
b) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i przy odbiorze pogwarancyjnym
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za cato$¢ zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzier opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni
— w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za cato$¢ zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy liczony od pierwszego dnia.
d) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za catos¢ zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej umowy,
e) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysoko$ci 2% wynagrodzenia brutto za catoS¢ zamdwienia, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy,
f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 2.000 zt od kazdej nieterminowo uregulowanej naleznosci,
g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto za
cato$¢ zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
h) w przypadku nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3% ceny ofertowej brutto za cato$¢ zamdwienia,
0 ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysoko$ci 200
zt, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 3. pkt 3.10 niniejszej
umowy,
j) z tytutu nieprzedtuzenia wazno$ci lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadkach o ktérych mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za cato$¢ zaméwienia o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien opdznienia.



2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za cato§¢ zamdwienia, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢
kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z kazdej wymagalnej wierzytelno$ci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

§11
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za
catos¢ zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwote ............cc..ec.e. z
(stownie ZtotyCh: ..o ).

2. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
0 ktorym mowa w ust. 1 W formie ...........ccovvveieiiniiiiiiie,
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu z odbioru koricowego i
uznania zamowienia za nalezycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym,
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady to jest po uptywie
okresu, o ktorym mowa § 8 ust. 2 niniejszej umowy.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna,
Wykonawca bedzie samodzielnie bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego przedtuzat wazno$é
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy z przedtuzenia terminu realizacji robét
badz do wniesienia nowego zabezpieczenia.

§12
1. Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru wody i energii elektrycznej zuzytej do wykonania rob6t
budowlanych.
2. Szczego6towe warunki poboru i rozliczenie poboru wody i energii elektrycznej przez Wykonawce
w okresie realizacji zostang szczegdtowo okreslone w dniu przekazania placu budowy.

§13
1. Poza sytuacjami okre$lonymi w Umowie, zmiany Umowy beda mogty nastapi¢ w nastepujacych
przypadkach:
a) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej,
b) przestojow i opodznien zawinionych przez Zamawiajacego,
c) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktora, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej:
= 0 charakterze niezaleznym od Stron,
= ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
= ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte;

starannosci;

za site wyzsza, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdinosci:
powddz, pozar iinne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,
nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektryczne;j,
promieniowanie lub skazenia, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy na warunkach w niej okre$lonych.
d) wystapi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych - majacych wptyw
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego,
e) Wystapita koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub uzupetniajacego - majacego wptyw
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego,
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f) zostaty ujawnione wady opracowania projektowego, o ktérych Zamawiajacy nie posiadat wiedzy, a
ktore maja wptyw na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamoéwienia,
g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia Stron,
h) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robdt,
i) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaC usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony.
2. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1, jest zloZzenie pisemnego wniosku przez
strone inicjujgca zmiane, zawierajgcego:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
3. Wprowadzenie do umowy innych zmian, niz okreSlone w ust. 1 moze nastgpi¢ wytgcznie pod
warunkiem, ze nie sg objete zakazem, o ktérym mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
§14
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks Cywilny, Prawo budowlane,
Prawo zamoéwien publicznych.
§15
Ewentualne spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu
sadom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
§16
Umowe niniejszq sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
§17
Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
a) Oferta Wykonawcy z dnia
b) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia.
c) Kosztorysy szczegotowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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