Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST-00.00 czesé ogdlna
Wymagania Ogédlne

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Nazwa inwestycji: ,Renowacja i remont organdw Kosciota p. w. $w. Wawrzynca w Kunicach”.

Adres : Kunice 67, 26-332 Stawno k. Opoczna.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robét dla wyze
wymienionego przedmiotu zaméwienia.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Przedmiotem inwestycji jest wymiana i przystosowanie wszystkich podzespotéw do wspoipracy
z miechem. Gruntowna konserwacja i zabezpieczenie szafy organowej, miecha, piszczatek przed
szkodnikami drewna. Odbudowa, uzupetnienie uszkodzonych piszczatek. Gruntowna intonacja i strojenie
piszczatek oraz stotu gry. Wymiana elementow skorzanych.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych.
W zakres robét tymczasowych wehodza;

- przygotowanie placow skiadowych zabezpieczenie terenu budowy,
- transport materiatow.

W zakres robét towarzyszacych wehodza;
- uporzadkowanie terenu po pracach inwestycyjnych.

Informacije o terenie budowy i obiekcie:

Kosciot p.w. $w. Wawrzynica Parafii Rzymsko - Katolickiej w Kunicach pierwotnie byt drewniany i siegat
poczatku XIV w. Obecny wzniesiony zostat w latach — 1925 — 1930, jego fundatorami byli parafianie
a wykonawcami murarze sprowadzeni z regionu krakowskiego. Koscitt zostat zaprojektowany przez inZ.
architektury Wactawa Borowieckiego dzieki staraniom ksigdza proboszcza Adama Aleksiewicza jego
konsekracja odbyta sie w 1930 r. przez ks. bpa Pawta Kubickiego. Jest to budowla w stylu neobarokowym,
wykonana z cegly i kamienia piaskowego, posiada trzy nawy tj. giéwng i dwie boczne, prezbiterium
z oltarzem glownym oraz oftarzami w nawach bocznych. Na dachu pokrytym blachg wznosi sig
symetrycznie umieszczona wieza barokowa. Do nawy przylega od glownego wejscia, przedsionek
z wejéciami od potudnia i péinocy. Domurowana cze$é prezbiterium, taczy sie z murowang w tyle
gtéwnego otftarza - zakrystia i skarbczykiem. Organy znajdujg sig na chorze, ktory wspiera sig na czterech



stupach. Z zasklepionej zakrystii jedno wejscie prowadzi do skarbczyka, drugie po kamiennych schodach
na gore do kapliczki z obrazem Swietej Trojcy widocznym z nawy. W gtéwnym oftarzu miesci sie maleriki,
bardzo stary obraz Naj$wietszej Marii Panny z dzieciatkiem na reku. W bocznym oftarzu po lewej stronie
nawy stoi oftarz z obrazem $w. Wojciecha ktory wehodzi na krate pod ktéra zarzy sie ogien, a w tyle wida¢
Swigtynie. Obraz ten zostat namalowany w 1900 r. przez Kasiewicza z Warszawy. Po drugiej stronie nawy
znajduje sie oftarz z rzezba Pana Jezusa na krzyzu odrobiong w Krakowie, a w gérze $w. Antonii.
W kosciele znajduje sie kamienna posadzka, starozytna kamienna chrzcielnica sygnowana herbami oraz
srebrna gotycka monstrancja.

Opis instrumentu:

Organy znajdujace sie na chérze kosciota parafialnego w Kunicach zostaly zbudowane przez Stanistawa
Jagodzinskiego (Radom-Garbatka) w roku 1939 jako opus 125, co zostato ujete na tabliczce — szyldzie
nad klawiaturg manuafu w stole gry. Organy majg jeden manuat, pedat i 9 glosow wedtug nastepujace]
dyspozycii:

- Manuat (C-g3): Pryncypat 8', Gamba 8', Aeolina 8', Bourdon 8', Flet 4', Oktawa 4', Mixtura 3ch.

- Pedat (C-c'): Subbas 16", Cello 8.

- Urzadzenia pomocnicze: Tremolo Gamba, Tremolo Flet, potaczenie oktawowe, potgczenie pedatu,
Forte, Tutti.

Traktura gry i rejestrow — pneumatyczna, wiatrownice — stozkowe. Do miecha ptywakowego z
podawaczem klinowym, noznym powietrze dostarcza dmuchawa elekiryczna umieszczona w
pomieszczeniu z prawej strony empory organowe).

Organy sg umieszczone w szafie utrzymanej w stylu eklektycznym z elementami neobarokowymi (uszaki
zamykajace prospekt z obu stron) oraz klasycystycznymi (amfory zwieniczajgce skrajne okna prospektu).

Stan zachowania:

Organy co do materii sg zachowane w stanie oryginalnym, co niewatpliwie wptywa na ich warto$¢ zaréwno
jako instrumentu jak i obiektu. Biorac jednak pod uwage ich wiek, nieprawidtowo przeprowadzone korekty
oraz aktywng dziatalnos¢ drewnojadow, stan instrumentu nie jest dobry. Klawiatury sg wypracowane i
wykazujg luzy poprzeczne. Oskdérowanie aparatow pneumatycznych w stole gry jest wypracowane,
skutkiem czego zdarzajq sie zarowno niekontrolowane zawieszenia sie dzwiekow jak i nieodzywanie sig
mimo naciénigcia klawisza. Oskérowanie miecha jest wypracowane i grozi peknieciem, co skutkowac
bedzie nieszczelnodcig miecha i brakiem odpowiedniego ciSnienia powietrza w wiatrownicach.
Dmuchawa pracuje hatasliwie a jej umieszczenie w pomieszczeniu o innych parametrach (temperatura
powietrza, poziom wilgoci) niz wnetrze kosciota w ktérym funkcjonuje instrument powoduje jego
nieprawidiowe i zawodne funkcjonowanie. Wewnatrz szafy organowe] widoczne sg $lady dziatalnosci
kofatkéw (Anobiidae). Zaatakowane sg elementy wspornikowe wiatrownic, wsporniki rurek traktury
pneumatycznej, kloce wiatrownic, skrzynia miecha oraz wnetrze stotu gry. Intonacja piszczatek jest
nierowna. Wysoko$¢ stroju jest zbyt wysoka, co powoduje zaréwno problemy przy towarzyszeniu
Spiewowi wiernych podczas liturgii jak i niemozliwos¢ dostrojenia innych instrumentow muzycznych do
organoéw. Calos¢ instrumentu jest zanieczyszczona co dodatkowo wplywa na jego obecne walory
muzyczne.

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi



ST-01-01 roboty renowacyjne

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje, przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
Nazwy i kody w zalezno$ci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Wedtug Wspélnego Stownika Zamowien:
o Dziat — 45 roboty budowlane.
o Grupa - 452 roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynkow lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
o Klasa - 4521 pomniki historyczne.
o Kategoria — 45215 obiekty uzytecznosci publicznej.

Wybrane kody branzowe robét wystepujacych w zadaniu inwestycyjnym:
o 45453000-0 - roboty remontowe i renowacyjne,
o 50860000 - ustugi w zakresie napraw i konserwacji instrumentéw muzycznych,
o 37310000 - instrumenty muzyczne
e 37311000-1 - instrumenty klawiszowe,
o 37311300-4 - organy muzyczne,
o 92312250 - ustugi $wiadczone przez indywidualnych artystow.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, odpowiednie szkice ,rysunki i wykazy oraz
jeden egzemplarz specyfikacji techniczne;.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora stanowig czgsc
umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bigdow lub odpuszczen
w opisie przedmiotu zaméwienia, przedmiarach robét, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inwestora, ktéry przed otwarciem ofert dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow instrumentu
musza byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodno&¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie beda w peini zgodne z opisem przedmiotu zamowienia, przedmiarem robot lub ST



i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakoriczenia i odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
| przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna,

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaiczania robdt wykonawca bedzie:

e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spoteczne] i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
e lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zhiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych | magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow



od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiaiow szkodliwych dla
otaczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych whascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawigjacego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania renowacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robot — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegolowym opisem.

2, Materiaty

2.1. Zrodia uzyskania materialow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w opisie
przedmiotu zamoéwienia ,w uzgodnieniach z WUOZ w Lodzi, Wojewoda todzkim i ST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodfa nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet migjscowych, wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiaféw do Robdt, chyba Zze postanowienia ogolne lub szczegdtowe
warunkoéw stanowig inacze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w mnejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

2.4, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w kiorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym a ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inwestora, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okrelonymi
w opisie przedmiotu zamdwienia, ST | wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
| gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg moZliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST



i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie Robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Przetargowa, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inwestora. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji Iub odrzucenia materiatow |
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentaci
Przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robot
bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Zakres prac

a) Demontaz elementow instrumentu.

b) Oczyszczenie wszystkich elementow instrumentu.

¢) Przeglad konstrukcji no$nej wewnatrz szafy organowej, wymiana uszkodzonych przez drewnojady
elementéw, konserwacja zachowawcza wszystkich elementow konstrukcii.

d) Remont wiatrownic:

- Usuniecie starego opapierowania i uszczelnien kanceli wiatrownic.

- Demontaz listew membranowych, oczyszczenie, usuniecie starych uszczelnien.

- Wymiana wypracowanych uszczelniaczy i tumikow filcowych stozkow.

- Wymiana oskdrowania mechanizmow registrowych.

- Konserwacja zachowawcza wszystkich elementéw drewnianych wiatrownic.

- Wykonanie nowych membran (mieszkow) tonowych i osadzenie ich w listwach membranowych.

- Zalozenie nowego opapierowania i uszczelnien kanceli.

- Wymiana elementéw wspornikowych przewodow otowianych traktury pneumatycznej uszkodzonych
przez drewnojady.

- Impregnacja uszczelniajaca klocow piszczatkowych.

- Montaz wszystkich elementow wiatrownic.

e) Remont stotu gry:

- Demontaz urzadzen wewnetrznych stotu gry.

- Wymiana membran wewnetrznych aparatow potaczeniowych.

- Wymiana membran (mieszkow) aparatow sterujacych urzadzeniami dodatkowymi.

- Wymiana uszczelniaczy wytgcznikdw registrowych.

- Usuniecie luzéw poprzecznych klawiatury manuatu.

- Usuniecie luzow poprzecznych klawiatury pedatowe;.

- Wymiana wypracowanych naktadek klawiszy pedatowych.

- Konserwacja zachowawcza wszystkich elementéw drewnianych stofu gry.

- Wykonanie porcelanowych tabliczek dla przyciskow pod klawiatura manuatowg (Forte, Tutti, Kasownik)
- Montaz wszystkich elementow stotu gry.



f) Remont systemu powietrznego:

- Demontaz elementow sktadowych miecha.

- Usuniecie starej opony plywaka oraz oskérowania czerpaka klinowego.

- Naprawa ramek stabilizatorow ptywaka.

- Uszczelnienie skrzyni miecha.

- Konserwacja wszystkich elementoéw drewnianych miecha.

- Naprawa zaworoéw zwrotnych czerpaka.

- Zatozenie nowego oskérowania czerpaka klinowego.

- Zatozenie nowej opony ptywaka miecha.

- Naprawa i konserwacja zaworu gtownego miecha.

- Oczyszczenie, usuniecie nieszczelnosci | konserwacja kanatéw powietrznych.
g) Remont piszczatek drewnianych:

- Naprawa zniszczonych przez skracanie korpusdw piszczatek drewnianych otwartych.
- Konserwacja wszystkich piszczatek drewnianych.

- Wymiana oskorowania szpuntow piszczatek drewnianych krytych.

- Wymiana elementow piszczatek uszkodzonych przez drewnojady.

- Konserwacja piszczatek drewnianych.

h) Remont piszczatek metalowych:

- Naprawa zniszczonych przez skracanie korpusow piszczatek metalowych.

- Naprawa zerwanych dostroikow piszczatek metalowych.

- Naprawa piszczatek wykazujgcych uszkodzenia mechaniczne (odksztaicenia, uszczerbki i inne
zniszczenia).

- Malowanie piszczatek prospektowych.

i) Remont i konserwacja wspornikow piszczatek, odbudowa elementow zniszczonych przez drewnojady.
J) Wymiana dmuchawy:

- Zakup nowej cichobieznej dmuchawy.

- Przebudowa kanatu zasilajgcego miech.

- Montaz dmuchawy i podigczenie do systemu powietrznego.

k) Prace koncowe:

- Montaz wszystkich elementow instrumentu.

- Regulacja cisnienia powietrza.

- Regulacja wiatrownic.

- Regulacja stotu gry i fraktury pneumatyczne;.

- Intonacja piszczatek.

- Strojenie.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest



konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu
probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badar Wykonawca
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badar (kopie) beda
przekazywane mu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inwestor moze
pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy jezeli wyniki tych badan
wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badar, albo oprze sie
wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjg Przetargowg
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre :

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

- posiadajg deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag, lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg, ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.



W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spefniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Inwestor z uwagi na charakter robGt oraz obowigzujace przepisy (brak pozwolenia na budowe) nie
przewiduje prowadzenia dziennika budowy. Wszelkie ustalenia, decyzje, uwagi kierowane beda przez
Wykonawce i Inwestora w formie pisemnej. Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawey bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Do dokumentow budowy zalicz sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

7. Odbiér robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi korcowemu.

7.1. Odbiér Rob6ét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania 0godlnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci
Robot do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez powiadomieni Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior ostateczny Roboét

Odbiér ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych



dokumentdw, wynikow badan | pomiaréw, oceny wizualne] oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacja Przetargowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz odbiorow
czeSciowych zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w opisie
przedmiotu zamowienia i ST z uwzglednieniem folerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

2. Protokoty robé6t czeSciowych.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiaiéw zgodnie z ST .

5. Instrukcje eksploatacyjne i konserwacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robédt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robdt uzupeniajacych wyznaczy komisja.

7.4 Odbidr koAcowy

Qdbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3

8. Podstawa Platnosci
Platno$¢ na podstawie odbiorow zgodnie z umowa,

Uwagi Koncowe

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosowa¢ sie do
obowigzujacych przepiséw prawnych. w tym do:

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z pdzn.
zm).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).



- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147
poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204 poz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747).

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.-w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.
U. Nr 38 poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie systemoéw oceny zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 198 poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w sprawie szczegotowego zakresu |
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).



