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WARUNKI TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT PRACY

1.1 RODZAJ PRACY

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW WRAZ Z ZAtOZENIEM EWIDENCII
BUDYNKOW | LOKALI ORAZ UTWORZENIE NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCYJNEJ

przeprowadzana na podstawie przepiséw art 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. z 2015 r. poz. 542),

1.2 OBIEKT

CALY OBREB KAMIEN

1.3 POLOZENIE OBIEKTU
wojewddztwo: tédzkie, powiat: opoczyriski,
gmina: Stawno, obreb Kamien

1.4 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
POWIERZCHNIA: ok. 550 ha

LICZBA DZIALEK: 1022

LICZBA JEDNOSTEK EWIDENCYJNYCH: 231
LICZBA BUDYNKOW: ok. 290

1.5 ZAMAWIAJACY

POWIAT OPOCZYNSKI

2. PRZEPISY PRAWA, STANDARDY i WYTYCZNE TECHNICZNE

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 520)

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece
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(t.j. Dz.U. 22013 r. poz. 707 z p6zi. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 22013 r. Poz. 267)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(t.j. Dz. U. 22010 r. Nr 102, poz. 651 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1182)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z péin. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzedowych nazwach miejscowosci i i obiektow
fizjograficznych
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych
(t.j. Dz.U. 2 2013 r. Poz. 1205)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntow i
budynkdéw z dnia 29 marca 2001 r.
(Dz.U.z2015r. poz. 542)

Rozporzadzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci
(Dz.U.z 1999 r. Nr 45 poz. 453)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrze$nia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntéw
(Dz.U.z 2012 r. poz. 1246)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

(Dz.U.z 2011 r. Nr 263 poz. 1572) zwanego dalej ,rozporzgdzeniem w sprawie standardéw”

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych (KST) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013r. w sprawie organizacji i
trybu prowadzenia pannstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U.z2013r. Poz. 1183)



Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu
urzedowych nazw miejscowosci i ich czesci

(Dz. U. z2013 r. Poz. 200)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie w sprawie nadzoru
nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych

(Dz.U. 2003 nr 101 poz. 939)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji
gruntéw i budynkéw danych odnoszacych sie do gruntéw, budynkdw i lokali, znajdujgcych sie na
terenach zamknietych

(Dz.U. 2001 nr 84 poz. 911)

Wytyczne Techniczne G-1.12 ,Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego
pozycjonowania ASG-EUPOS”

Uwaga! W przypadku wprowadzenia zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wejscia w
zycie nowych przepisdw majgcych znaczenie i wptyw na wykonanie przedmiotu zamodwienia
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Kontroli prac geodezyjnych oraz Zamawiajagcym sposéb
postepowania.

3. ISTNIEJACE ZROD{A DANYCH | METODY ICH POZYSKANIA

Dokumenty odnalezione w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Opocznie:

DOKUMENTY Z ZAKtADANIA EWIDENCJI GRUNTOW OBREBU KAMIEN:
operat: 211/10/17/1967 — 2 tomy,

POMIARY DO UWtASZCZEN:

211/10/17/67/1/75, 211/10/17/67/2/76, 211/10/17/67/3/77, 211/10/17/67/4/77,
211/10/17/67/5/78, 211/10/17/67/6/79, 211/10/17/67/7/79, 211/10/17/67/8/80,
211/10/17/67/9/84, 211/10/17/67/10/76, 211/10/17/67/11/76, 211/10/17/67/12/76,

211/10/17/67/13/77, 211/10/17/67/14/77, 211/10/17/67/15/77, 211/10/17/67/16/78,
211/10/17/67/17/78, 211/10/17/67/18/78, 211/10/17/67/19/80, 211/10/17/67/20/80,
211/10/17/67/21/80, 211/10/17/67/22/80, 211/10/17/67/23/81, 211/10/17/67/24/81

OPERATY JEDNOSTKOWE:

podziaty: 211/10/96/86, 211/10/97/86, 211/10/101/86, 211/10/148/94, 211/10/153/94,
211/10/167/96, 211/10/169/96, 669.12-3/97, 669.12-6/98, 669.12-8/2003, 669.12-13/07, 669.12-
16/2010, 669.12-17/2011, 669.12-18/2012, 669.12-20/2012,

rozgraniczenia: 669.12-10/04, 669.12-22/2012



mapy prawne: 669.12-12/06

aktualizacja klasyfikacji: 669.12-1/96, 669.12-2/96 (kontrola terenowa gruntéw zmeliorowanych) — 3
tomy, 669.12-4/98 — 2 tomy, 669.12-7/01, 669.12-9/2003 (modernizacja ewidencji gruntéw fragm.),
669.12-11/05 (modernizacja ewidencji gruntéw fragm.), 669.12-14/09, 669.12-15/2010, 669.12-
19/2012, 669.12-21/2013,

wytyczenia punktéw granicznych: 211/15/123/7/5/82, 625.25-6/02, 625.25-14/07, 625.25-40/2012
(pas rzeki Drzewiczki)

zarys pomiarowy — 1 arkusz,
mapa ewidencyjna — 1 arkusz,

inne opracowania: 211/10/111/88 — pomiar kontrolny — 2 tomy, 669.12-5/98 — aktualizacja
podktadéw mapowych i operatéow technicznych N-ctwa Smardzewice, 206/81 — operat kolejowy,
operat 211/12/12/82 — droga Tomaszéw - Opoczno

CHARATKRYSTYKA DOKUMENTACJI OBREBU PRZEDMIOTOWEGO | OBREBOW SASIEDNICH

OBREB KAMIEN

W operacie podstawowym brak jakichkolwiek informacji i danych dotyczgcych osnowy ewidencyjnej
(nie jest mozliwe odtworzenie tej osnowy). Brak obserwacji, szkicow polowych, sprawozdania
technicznego. W operacie podstawowym znajdujg sie protokoty z ustalenia wtadania, obliczenia pola
powierzchni dziatek z czynnikéw oraz obliczenie klasyfikacji. Znajdujg sie tam rowniez pojedyncze
szkice polowe — uzupetnienie zarysu pomiarowego. W protokole granicznym brak informacji czy
punkty stabilizowane byty trwale.

Istnieje zarys pomiarowy na fragment terenu. (Brak jednego zarysu pomiarowego!) WSszystkie
operaty jednostkowe opierajg sie na bezposrednim pomiarze w terenie, prébg wpasowania
czotéwek w istniejgcy teren lub prdbg odnalezienia fotopunktéw (bez rezultatu). Istnieje operat
kolejowy rozgraniczajagcy teren kolei z przylegtymi dziatkami operat numer 206/81 - punkty
rozgraniczajace sg stabilizowane trwale i istniejg w terenie.

OBREB TROJANOW

- operat podstawowy 211/10/20/1967 (3tomy — brak osnowy ewidencyjnej — sytuacja identyczna jak
w obrebie Kamien w catym operacie 5 szkicdw polowych). Istnieje zarys pomiarowy. Ponadto istnieje
operat 211/10/75/81 — wymiana gruntéw — dotyczy to fragmentu obrebu w operacie sg szkice
wyznaczenia ale brak osnowy. Obliczenia w operatach jednostkowych wykonywane sg na podstawie
pomiaru w terenie wraz z analizg istniejgcych czotéwek z zarysu pomiarowego.

OBREB SZADKOWICE

-operat podstawowy 211/10/34/70 (3tomy — brak osnowy ewidencyjnej — sytuacja identyczna jak w
obrebie Kamien w catym operacie 9 szkicow polowych w ktérych pomierzono uzytki), istnieje zarys
pomiarowy. Poza tym istnieje operat 211/10/138/93 (3tomy) — aktualizacja ewidencji gruntow. W

operacie tym dokonano rozgraniczenia z obrebami sgsiednimi m.in. z obrebem Kamien (spisano
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protokot). Punkty graniczne zastabilizowano trwale kamieniami betonowymi. Odszukano wznowiono
i zastabilizowano trwale fotopunkty. Pomierzono drogi, rowy i uzytki, natomiast punkty graniczne
obliczono na podstawie zarysu pomiarowego z operatu podstawowego. Ponadto istnieje operat
mapy numerycznej wg operatu aktualizacji.

OBREB ANTONIOW

— operat podstawowy 211/10/19/1967 (3tomy — brak osnowy ewidencyjnej — sytuacja identyczna jak
w obrebie Kamien w catym operacie 3 szkice polowe), istnieje zarys pomiarowy. Obliczenia w
operatach jednostkowych wykonywane sg na podstawie pomiaru w terenie wraz z analizg
istniejgcych czotéwek z zarysu pomiarowego.

OBREB BRATKOW

- operat podstawowy 211/10/18/67 (3tomy — brak osnowy ewidencyjnej — sytuacja identyczna jak w
obrebie Kamien w catym operacie 4 szkice polowe), istnieje zarys pomiarowy, ponadto istnieje
operat 211/10/76/81 — wymiana gruntéw (dotyczy to fragmentu obrebu) w operacie sg szkice
wyznaczenia ale brak osnowy. Obliczenia w operatach jednostkowych wykonywane sg na podstawie
pomiaru w terenie wraz z analizg istniejgcych czotéwek z zarysu pomiarowego.

OBREB WINCENTOW

- operat podstawowy 211/10/21/1967 (3 tomy — brak osnowy ewidencyjnej — w catym operacie 5
szkicdw polowych), istnieje zarys pomiarowy, ponadto istnieje operat 669.31-1/1997 ( 5 tomédw) —
operat odnowienia ewidencji gruntéw w operacie ustalono granice z obrebami sgsiednimi — spisano
protokot, spisany zostat takze protokét ustalenia stanu wtadania, obliczono osnowe ewidencyjng jak
rowniez wspotrzedne punktdw granicznych dziatek, pomierzone zostaty granice. Istnieje takze operat
pomiaru stanu wtadania — operat numer 133.122. Lp.6/92. Istnieje mapa numeryczna.

OBREB TOMASZOWEK

- operat podstawowy 211/10/33/1970 (3 tomy — brak osnowy ewidencyjnej — sytuacja identyczna jak
w obrebie Kamien w catym operacie 1 szkic polowy), istnieje zarys pomiarowy. Obliczenia w
operatach jednostkowych wykonywane s3 na podstawie pomiaru w terenie wraz z analizg
istniejacych czotéwek z zarysu pomiarowego.

4. SYSTEM DO PROWADZENIA EWIDENCII | NUMERYCZNEJ MAPY
ZASADNICZE)

System do prowadzenia czes$ci opisowej ewidencji: EGB w. 7.1 autorstwa firmy GEOBAZA.
System do prowadzenia czesci graficznej ewidencji: EWMAPA w. 11 FB autorstwa firmy GEOBID.

Systemy sg dostosowane do Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r.
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5. CELE MODERNIZACII

Celem modernizacji jest:

e dostosowanie istniejgcych danych ewidencyjnych do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie danych ewidencyjnych dziatek wraz z
aktualizacjg uzytkdw gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych;

e uzupetnienie bazy danych ewidencyjnych o zakres informacji dotyczacych budynkdw i lokali, z
zachowaniem kompletu informacji wynikajacych z obowigzujgcych aktéw prawnych ;

e poprawa funkcjonowania informatycznego systemu obstugujacego baze danych
ewidencyjnych poprzez utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej (aktualnie w uzyciu jest
baza graficzna utworzona na potrzeby LPIS).

6. ZAKRES PRAC

Pomiar oraz obliczenia, w tym réwniez obliczenia wspétrzednych oraz opracowanie mapy
numerycznej nalezy wykona¢ w uktadzie ,,2000”.

Wykonawca ma obowigzek zrealizowaé prace modernizacyjne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i standardami technicznymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw
rozporzadzen w sprawie EGIiB, rozporzadzenia w sprawie standardéw i niniejszych warunkéw
technicznych.

Zakres prac do wykonania podzielono na trzy grupy: osnowa; ewidencja gruntow i budynkéw;
klasyfikacja gruntow.

6.1 ZAKRES PRAC DOTYCZACYCH OSNOW

Celem przedmiotowych prac jest doprowadzenie do powstania jednolitej sieci osnowy,
stanowigcej baze zarédwno dla sytuacyjnych pomiaréw terenowych prowadzonych w ramach
niniejszej modernizacji, jak réwniez dla obliczen wykonywanych na podstawie materiatéw
archiwalnych, dla potrzeb wyznaczenia wspdtrzednych punktéw granicznych dziatek ewidencyjnych

6.1.1 ANALIZA DOKUMENTOW W ZAKRESIE DOTYCZACYM OSNOW

Wykonawca winien przeanalizowa¢ wszystkie dokumenty geodezyjne i kartograficzne
zgromadzone w PODGIK w Opocznie dotyczace terenu bedgcego przedmiotem opracowania oraz
terendw przylegtych; w celu ustalenia, jakie osnowy byly i sg uzywane do wykonywania prac



geodezyjnych i kartograficznych na przedmiotowym obiekcie. Informacje dotyczace punktéw osnowy
nalezy pobra¢ z PODGiK w Opocznie.

Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Kontroli wyniki analiz w formie
sprawozdania technicznego oraz w formie graficznej w postaci wstepnego projektu sieci.

6.1.2 WSTEPNE OBLICZENIA, POSZUKIWANIA ZNAKOW OSNOWY, OSTATECZNE ZAPROJEKTOWANIE,
POMIAR i WYROWNIANIE SIECI

Na podstawie przeprowadzonych analiz dokumentéw Wykonawca przeprowadza wstepne
obliczenia wspoétrzednych punktéw osnowy w celu poszukiwania znakédw dawnych osnédw w terenie,
metodg kolejnych iteracji — tzn. kazdorazowo po obliczeniu wspoétrzednych nalezy przeprowadzi¢
poszukiwania znakéw w terenie i pomierzy¢ odnalezione znaki; nastepnie nalezy wiaczy¢ obserwacje
z pomiaru do zaprojektowanej sieci i ponownie wyréwnac catosé obserwacji — po uzyskaniu nowych
wspotrzednych nalezy powtdrzy¢ poszukiwanie znakdw w terenie. Iteracje nalezy powtarza¢ do
momentu ustalenia z catag pewnoscig, iz nie jest mozliwe odnalezienie wiekszej liczby znakow w
terenie.

Na zakonczenie procesu poszukiwania znakéw dawnych osndéw, nalezy ostatecznie
zaprojektowac sie¢ osnowy i ostatecznie jg wyrdwnac, przy czym zaprojektowana sie¢ ma stanowic
baze dla catosci pomiardw zwigzanych z modernizacjg. Wyniki projektowania i wyrdwnania osnowy
oraz wyniki inwentaryzacji znakéw Wykonawca opisuje w formie sprawozdania technicznego.
Zakonczenie procesu poszukiwania znakéw dawnych osnéw wraz z ostatecznym zaprojektowaniem i
wyrownaniem sieci bezwzglednie wymaga sprawdzenia i akceptacji Inspektora Kontroli.

Z uwagi na braki dokumentacji w zakresie operatu podstawowego obrebu Kamien brak jest
mozliwosci odtworzenia osnowy pomiarowej wykorzystanej podczas pomiaréw przy operacie
podstawowym, zaleca sie podjecie préby odnalezienie fotopunktdw (punkty te stanowig podstawe
do obliczenia granic dziatek — zarys pomiarowy).

6.1.3 UWAGI DOTYCZACE POSZUKIWANIA | POMIARU ZNAKOW DAWNYCH OSNOW W TERENIE ORAZ
ZAKtADANIA OSNOWY POMIAROWE]

Kazdy odnaleziony znak nalezy sprawdzi¢ czy nie jest pochylony, po obkopaniu go wkoto na
gtebokos$¢ ok. 30 cm; w przypadku stwierdzenia pochylenia znaku, nalezy znak wykopac a nastepnie
ponownie zastabilizowaé w pozycji pionowej w odniesieniu do znaku podziemnego.

W przypadku braku znaku naziemnego, nalezy szukaé znaku podziemnego i wykona¢ pomiar
na znaku podziemnym.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania btedéw w obserwacjach, nalezy poszukiwac znakéw w
promieniu co najmniej okoto 1 m od miejsca wskazania wynikajgcego ze wspoétrzednych.

Dla kazdego odnalezionego znaku nalezy sporzadzi¢ opis topograficzny wraz z oceng stanu
znaku oraz dokumentacje fotograficzna.

W projekcie sieci nalezy stosowaé konstrukcje oraz zasady pomiaru i wyrdéwnania
przewidziane w przepisach rozporzadzenia w sprawie standardow dot. zaktadania osnéw
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pomiarowych, przy czym — w celu kontroli niezawodnosci sieci — nalezy do sieci wigczy¢é maksymalng
ilos¢ punktéw zmodernizowanej osnowy szczegétowej Il klasy oraz uwzgledni¢ wzmocnienie sieci
poprzez nawigzania do punktédw wyznaczonych metodg precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy
GNSS.

Z uwagi na konieczno$é przyjecia do wyrdwnania obserwacji pochodzacych z archiwalnych
dokumentdéw, w procesie wyrdwnania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wagowanie obserwacji.
Sposdb wagowania nalezy uzgodnic z Inspektorem Kontroli prac geodezyjnych.

W procesie wyréwnywania danych obserwacyjnych nalezy dazyé do utworzenia sieci
jednorzedowej; jezeli jednak okaze sie, ze jest to niemozliwe z powodu btedéw w danych
archiwalnych, dopuszcza sie, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Kontroli, utworzenie rzedéw sieci, w
celu odizolowania fragmentdw sieci zawierajgcej btedne lub bardzo niedoktadne obserwacje od
pozostatej czesci sieci.

Nalezy przeprowadzi¢ trwaty stabilizacje dla punktéw zaprojektowanej sieci w sposdb
przewidziany w przepisach rozporzadzenia w sprawie standardéow dot. zakfadania osnéw
pomiarowych; w tym réwniez nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje uzupetniajgcg znakami naziemnymi
dla punktéw dawnych osnéw, dla ktdrych odnaleziono znaki podziemne (stabilizacja pozostatych
punktdw dawnych osndéw nie jest wymagana, jezeli punkty te nie majg by¢ wykorzystywane do
pomiaréw).

— dla wszystkich zastabilizowanych punktéw sieci nalezy sporzadzié¢ opisy topograficzne, (nie
jest wymagana stabilizacja i sporzadzanie opisow topograficznych dla punktéw nie
wigczanych do projektu sieci, zaktadanych tymczasowo dla potrzeb nawigzania pomiardw t;j.
pojedyncze bagnety, punkty wcinane itp.)

— nalezy wykonaé aktualizacje Banku Osnéw danymi dotyczgcymi osnowy pomiarowej dla
wszystkich zastabilizowanych punktéw sieci (w ramach tych prac Wykonawca pobiera dane z
PODGIK i dokonuje aktualizacji pobranej bazy Bankéw Osnéw o dane z nowozatozonej
osnowy pomiarowe;j ).

6.2 ZAKRES PRAC DOTYCZACYCH EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW

6.2.1 ROZPOCZECIE POSTEPOWANIA ZWIAZANEGO Z MODERNIZACIA EWIDENCII

W terminie siedmiu dni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje nastepujgce
dokumenty:

- upowaznienia do prowadzenia prac modernizacyjnych;

i przedktada te dokumenty do uzgodnienia Inspektorowi Kontroli a nastepnie do podpisu Starosty.

11



W terminie 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje dokumenty, o ktorych
mowa w art. 24a ust. 1i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

- zarzadzenie Starosty o przeprowadzeniu modernizacji obrebu Kamien;

- informacje o rozpoczeciu prac geodezyjnych;

- informacje o trybie postepowania zwigzanego z modernizacjg;

i przedktada te dokumenty do uzgodnienia Inspektorowi Kontroli a nastepnie do podpisu Starosty.

Niezwtocznie po podpisaniu w/w dokumentéw przez Staroste, Wykonawca dziatajagc na
polecenie Starosty przeprowadza prace, o ktérych mowa w art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne tj. podaje do publicznej wiadomosci informacje Starosty:

- 0 rozpoczeciu prac geodezyjnych;
- 0 trybie postepowania zwigzanego z modernizacja.

W/w informacje podlegajg wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogtoszen w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Opocznie. Ponadto informacje te sg przez Wykonawce dziatajgcego na
polecenie Starosty podane do publicznej wiadomosci nastepujgcymi sposobami:

- w prasie lokalnej;

- na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Opoczno oraz na innych tablicach ogtoszert powszechnie znanych
mieszkaricom obrebu Kamien;

- za posrednictwem Softyséw obrebu Kamien i obrebéw przylegtych ;

- w ogtoszeniach parafialnych;

- ewentualnie dodatkowo w inny sposéb zwyczajowo przyjety wsrdd mieszkancow.
W informacji o rozpoczeciu prac geodezyjnych Wykonawca podaje:

- cele prac modernizacyjnych;

- date i miejsce zebrania z wtascicielami i wtadajgcymi wraz z pouczeniem o celu i skutkach zebrania
oraz o dokumentach jakie nalezy przedtozy¢ do wgladu na zebraniu;

- dane kontaktowe o0séb odpowiedzialnych za informowanie wtascicieli i wtadajacych o
prowadzonych pracach modernizacyjnych: imiona i nazwiska, adresy i telefony kontaktowe oraz
godziny pracy. Ponadto Wykonawca poda do wiadomosci adres e-mail, na ktéry zainteresowani
przesyta¢ mogg zapytania oraz ewentualnie dostarcza¢ dokumentacje w formie elektronicznej, jezeli
brak bedzie mozliwosci innej formy kontaktu.

W informacji o trybie postepowania zwigzanego z modernizacjqg Wykonawca podaje:

- podstawy prawne przeprowadzenia prac modernizacyjnych;
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- planowany harmonogram realizacji poszczegélnych elementéw modernizacji;

- opis trybu postepowania, o ktérym mowa w art. 24a ust. od 4 do 12 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne, dotyczacy planowanych czynnosci zwigzanych z projektem operatu opisowo-
kartograficznego;

- wyjasnienia dotyczgce planowanych czynnosci zwigzanych z gleboznawczg klasyfikacjg gruntéw, w
tym podstawy prawne planowanych do wszczecia postepowan administracyjnych.

6.2.2 ANALIZA DOKUMENTOW DOTYCZACYCH EWIDENCJI GRUNTOW

Wykonawca przeprowadza analize wszystkich dokumentéw wskazanych w rozdziale 3, w celu
zapoznania sie ze specyfika zrédtowych danych geodezyjnych i pomiaréw w obrebie Kamien.

Wykonawca ponadto przeprowadza analize pozostatych niezbednych dokumentéw, w
uzgodnieniu z Inspektorem Kontroli i z Zamawiajgcym:

- dokumenty czesci opisowej ewidencji gruntéw;

- dokumenty dla terendw bezposrednio sgsiadujgcych z modernizowanymi kompleksami — w zakresie
niezbednym do prawidtowego ustalenia przebiegéw granic dziatek na granicach modernizowanych
komplekséw;

- ewentualnie inne nie wymienione wyzej dokumenty istotne dla przeprowadzenia modernizacji,
ktdrych istnienie w painstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stwierdzi Wykonawca lub
Zamawiajgcy, przy uwzglednieniu przepiséw § 35 rozporzadzen w sprawie EGIB.

- ksiegi wieczyste i zbiory dokumentdw.

Wykonawca przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz w formie sprawozdania
technicznego zawierajgcego wnioski z analiz dla potrzeb modernizacji. Ponadto dla kazdego operatu
Wykonawca okresla przydatnos¢ danego operatu dla potrzeb modernizacji: szczegétowo opisujac

jakie informacje z danego operatu zostang wykorzystane dla potrzeb modernizacji ewidenc;ji.

6.2.3 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO PRZEPROWADZENIA ZEBRANIA Z WtASCICIELAMI |
WtADAJACYMI oraz PRZEPROWADZENIE ZEBRANIA Z WEASCICIELAMI | WtADAJACYMI

Wykonawca przygotowuje dokumentacje oraz dane do przeprowadzenia zebrania z
wiascicielami i wtadajgcymi:

- bazy danych czesci opisowej ewidencji gruntow;
- mape ewidencyjng;
- protokdt ustalenia stanu wtasnosci i wtadania.

Wykonawca przeprowadza zebranie z witascicielami i wtadajgcymi nieruchomosciami w celu
weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczacych:
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- standw prawnych nieruchomosci;

- informac;ji dotyczacych podmiotéw ewidencyjnych;

- klasyfikacji gleboznawczej;

w oparciu o dokumenty i zeznania wtascicieli i wtadajgcych gruntami.
W ramach przeprowadzania zebrania Wykonawca:

- analizuje dokumenty przedstawiane przez wtascicieli i wtadajgcych, kopiuje te dokumenty oraz
odbiera inne informacje dotyczace standéw prawnych nieruchomosci przedstawiane przez wtascicieli i
wtadajacych;

- prowadzi protokdt ustalenia wtasnosci i wtadania.
Dodatkowo w ramach przeprowadzania zebrania Wykonawca:
- przedstawia wszystkim zebranym cele prowadzonych prac modernizacyjnych;

- udziela wyjasnien do informacji ,,0 rozpoczeciu prac geodezyjnych” oraz , 0 trybie postepowania
zwigzanego z modernizacjq”;

- odpowiada na pytania zainteresowanych.

6.2.4 UZGODNIENIA BRANZOWE

o Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Marszatkiem Wojewddztwa tédzkiego — w postaci
pisemnej oraz na mapie uzgodnien — wtadanie rowami, ktére nalezy wykaza¢ jako uzytki w
dziatkach, (w tym réwniez w dziatkach oséb fizycznych) oraz potwierdzi¢ prawidtowosé
wpisow dotyczacych gruntéw pod wodami ptyngcymi powierzchniowymi Wp. Przedmiotowe
uzgodnienia nalezy réwniez przeprowadzi¢ dla terendw bezposrednio sasiadujacych z
modernizowanymi kompleksami — w zakresie niezbednym do prawidtowego ustalenia
przebiegdw granic dziatek na granicach modernizowanych komplekséw (dot. prawidiowe;j
reprezentacji podmiotéw, w ktdrych gestii sg poszczegdlne nieruchomosci).

e Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ — w postaci pisemnej oraz na mapie uzgodnien —
zarzadzanie drogami na terenie modernizowanych komplekséw (drogi krajowe,
wojewddzkie, powiatowe, gminne oraz drogi wewnetrzne). Nalezy ustali¢ faktycznych
zarzadcow drég a nastepnie przeprowadzi¢ z nimi uzgodnienia. Przedmiotowe uzgodnienia
nalezy réwniez przeprowadzi¢ dla terendw bezposrednio sgsiadujgcych z modernizowanymi
kompleksami — w zakresie niezbednym do prawidtowego ustalenia przebiegéw granic dziatek
na granicach modernizowanych kompleksow (dot. prawidtowej reprezentacji podmiotow, w
ktorych gestii sy poszczegdlne drogi).

e Wykonawca przeprowadza uzgodnienia z Wodjtem Gminy Stawno, celem pozyskania
informacji dotyczacych numeracji nieruchomosci. Forma dokumentacji kartograficznej - w
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porozumieniu z organem dokonujgcym uzgodnien. Z punktu widzenia Zamawiajgcego
wskazana byftaby forma tabelaryczna przyporzadkowujgca numery porzadkowe do
nieruchomosci lub odwrotnie. W przypadku otrzymania od Wéjta Gminy Stawno uzgodnien
w formie kartograficznej (kopia mapy syt.-wys. lub ewidencyjnej z oznaczeniem numeracji),
Wykonawca sporzadzi zestawienie tabelaryczne wedtug porzadanego przez Zamawiajgcego
wzoru. Uzgodnienie w zakresie gospodarstw rolnych, Wykonawca przeprowadza z Gming do
ewentualnego wykorzystania przy okreslaniu terenéw zabudowanych — patrz opis w
podrozdziale , WYWIAD TERENOWY” (punkt 6.2.5).

e Wykonawca przeprowadza wywiady w instytucjach dysponujgcych informacjami dot.
budynkéw i lokali tj. Zarzady i Administracje budynkdw i lokali, Spétdzielnie mieszkaniowe,
dane zawarte w dokumentacji architektoniczno — budowlanej gromadzonej i
przechowywanej przez organy administracji publicznej itp.

e Wykonawca przeprowadza uzgodnienia z Urzedem Statystycznym w zakresie rejonéw
statystycznych i obwoddw spisowych.

e Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien w Woydziale Ochrony
Srodowiska, Zdrowia i Oséb Niepetnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie w
zakresie wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej i lesnej oraz z Regionalng Dyrekcjg Lasow
Panstwowych w todzi w zakresie wytaczenia z produkcji lesnej. Podstawg zmiany lub
utworzenia konturu ,B” na dotychczasowym konturze ,Ls” bedzie informacja w postaci
stosownych dokumentéw uzyskanych przez Wykonawce od wtasciciela, o wytaczeniu gruntu
z produkgji rolnej i lesnej lub badanie planu urzadzania lasu znajdujgcego sie w w/w wydziale
Starostwa i Nadlesnictwa Smardzewice.

6.2.5 BADANIE | USTALENIE STANOW PRAWNYCH NIERUCHOMOSCI

Badanie standw prawnych nieruchomosci dotyczy gruntéw, budynkow i lokali i ma by¢
zrealizowane dla potrzeb prawidtowego zidentyfikowania nieruchomosci (w tym réwniez budynkéw i
lokali stanowigcych oddzielne nieruchomosci) oraz dla potrzeb prawidtowego opracowania
numerycznej mapy ewidencyjnej.

Wykonawca przeprowadza szczegétowe badania wszystkich dokumentéw okreslajgcych
prawa witasnosci do poszczegdlnych nieruchomosci (Wykonawca przeprowadza rowniez badania dla
nieruchomosci terenéw bezposrednio sgsiadujgcych z modernizowanymi kompleksami — w zakresie
niezbednym do prawidtowego ustalenia przebiegdw granic dziatek na granicach modernizowanych
komplekséw). Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej starannosci przy
przeprowadzaniu szczegétowych badan dokumentdw wtasnosci; w szczegdlnosci:

- Wykonawca nie moze ogranicza¢ sie tylko do danych o dokumentach wtasnosci
ujawnionych aktualnie w ewidencji gruntow ale musi réwniez ustala¢ dokumenty wtasnosci
na podstawie informacji uzyskanych w ramach zebrania z wifascicielami i wtadajacymi jak
rowniez — w razie koniecznosci — na podstawie analiz zapisdw archiwalnych w dokumentach
ewidencji gruntdw oraz ewentualnie na podstawie innych miarodajnych Zrédet danych;
Wykonawca winien wykazac sie dokumentacjg potwierdzajgca proby nawigzania kontaktu z
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wtascicielami/wtadajgcym nieruchomosciami, co do ktérych brak jest w istniejgcych
zasobach, informacji o dokumentach wtasnosci (kopie wystanych listow, potwierdzenie
nadania i.t.p.).

- w przypadku nieruchomosci, dla ktorych zatozono Ksiegi Wieczyste, Wykonawca nie moze
badaé samych tylko Ksigg Wieczystych ale musi badaé réwniez akta Ksigg Wieczystych, w
celu prawidtowego zidentyfikowania dokumentéw witasnosci oraz dokumentéw
geodezyjnych stanowigcych podstawe oznaczenia nieruchomosci w KW;

- Wykonawca nie moze ogranicza¢ sie do odczytania sygnatur dokumentéw witasnosci z
danych tj. ewidencja gruntéw, wpisy w KW itp. ale musi zapoznawac sie z trescig
dokumentéw wtasnosci (ewentualnie — w razie potrzeby — Wykonawca musi zapoznawacd
sie z teczkami postepowan administracyjnych lub akt spraw sgdowych zatozonych dla
poszczegblnych dokumentdow wtasnosci), w celu prawidtowej identyfikacji odpowiadajgcych
tym dokumentom danych geodezyjnych;

- Wykonawca musi ustala¢ tres¢ wyjsciowych (pierwotnych) dokumentéw wtasnosci i
odpowiadajgcych im dokumentdw geodezyjnych oraz wskazywa¢ chronologiczne
powigzania pomiedzy kolejnymi dokumentami wtasnosci i odpowiadajgcymi im
dokumentami geodezyjnymi;

Ponadto w toku zaplanowane jest dokonanie:

- korekty nazwisk wtascicieli , ich imion i imion rodzicéw tacznie z wprowadzeniem identyfikatoréw
PESEL

- zaktualizowanie bazy adresowej podmiotéw ewidencyjnych w oparciu o dane uzyskane z Urzedu
Gminy Stawno.

Wykonawca tworzy mape przeglagdowg standéw prawnych nieruchomosci (Zamawiajgcy
wymaga aby mape wykona¢ wedtug wzoru nr 9 instrukcji G-5). W tresci mapy nalezy réwniez
wykaza¢ wyniki przeprowadzonych badan dla nieruchomosci terenéw bezposrednio sgsiadujgcych z
modernizowanymi kompleksami — w zakresie niezbednym do prawidtowego ustalenia przebiegéw
granic dziatek na granicach modernizowanych komplekséw. Dodatkowo w tresci w/w mapy nalezy
uwzglednic: wyszczegdlnienie budynkow i lokali stanowigcych oddzielne nieruchomosci;

W przypadkach stwierdzonych rozbieznosci w stanach prawnych, Wykonawca przedstawia
rozwigzania dla kazdego przypadku i przedstawia te proponowane rozwigzania do akceptacji
Inspektorowi Kontroli. Zamawiajgcy przewiduje zaistnienie m.in. nastepujacych przypadkdéw, ktoére
nie mogg by¢ ostatecznie uregulowane w trybie modernizacji ewidencji:

- koniecznos¢ dokonania uzgodnienia, na drodze Sadowej, tresci Ksiegi Wieczystej z
rzeczywistym stanem prawnym; W tym przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest
wykonanie odpowiedniej dokumentacji do celéw prawnych i przekazanie tej dokumentacji
Zamawiajgcemu celem ewentualnego dalszego przekazania jej Stronom.
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- konieczno$¢ sprostowania btednych wpiséw w Aktach Wtasnosci Ziemi lub w innych
decyzjach administracyjnych, w trybie art. 113 Kpa; W tym przypadku obowigzkiem
Wykonawcy jest wykonanie odpowiedniej dokumentacji do celdw prawnych i przekazanie
tej dokumentacji organowi (oraz do wiadomosci Stronie) wraz z wyjasnieniem koniecznosci
wydania z urzedu postanowienia o sprostowaniu btedéw.

- koniecznos¢ zmiany, uchylenia lub stwierdzenia niewaznosci decyzji w trybie
odpowiednich przepiséw Kpa; W tym przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie
odpowiedniej dokumentacji do celéw prawnych i przekazanie tej dokumentacji organowi
(oraz do wiadomosci Stronie) wraz z wyjasnieniem koniecznosci podjecia odpowiedniego
postepowania.

Uwagi szczegdtowe w zakresie dotyczgcym budynkéw i lokali:

Budynki trwale z gruntami zwigzane sg — co do zasady — cze$ciami skladowymi gruntu stanowigcego
ten sam przedmiot wtasnosci.

Budynki sg odrebnymi nieruchomosciami (nieruchomosci budynkowe), jezeli na mocy
przepisdw szczegdlnych stanowig odrebny przedmiot wtasnosci.

Ustalenie stanéw prawnych nieruchomosci budynkowych i lokalowych winno by¢ wykonane
tacznie z badaniem standw prawnych nieruchomosci gruntowych (wszelkie odstepstwa nalezy opisac
w uwagach w arkuszach danych ewidencyjnych budynkoéw i lokali).

Budynki stanowigce odrebny od gruntu przedmiot wfasnosci sg wykazywane w REJESTRZE
BUDYNKOW.

Lokale stanowigce odrebne nieruchomosci sg wykazywane w REJESTRZE LOKALLI.

6.2.6 WYWIAD TERENOWY

Wykonawca przeprowadza wywiad terenowy w zakresie tresci mapy ewidencyjnej
dotyczacych uzytkéw gruntowych, budynkéw, budowli, lokali.

Wyniki wywiadu Wykonawca nanosi na:

- kopie mapy ewidencyjnej w zakresie uzytkdw gruntowych tj. grunty rolne zabudowane, sady, grunty
pod stawami, grunty pod rowami, grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami,
grunty lesne oraz zakrzewione i zadrzewione. Mapa wywiadu zgodnie z § 7 rozporzadzenia w
sprawie standardow. W przypadkach gdy zasieg uzytku ,B” jest trudny do ustalenia, zaleca sie
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej stanu uzytkowania na dzied wykonania wywiadu
(oznaczenie zdje¢ [w formacie JPG]: nr dziatki/kolejne zdjecie, w folderze <<uzytek ,B”>>
przekazanych na nosniku CD wraz ze zdjeciami budynkdw)

- kopie mapy zasadniczej w zakresie budynkéw, budowli i lokali z uwzglednieniem nadanych
identyfikatoréow i stwierdzonej funkcji (kolorystyka i oznaczenia opisane na legendzie zataczonej do
kazdego z arkuszy mapy)

- na arkusz danych ewidencyjnych budynkéw i lokali (zawierajgcego dane ewidencyjne
wyszczegblnione w rozporzadzeniu w sprawie EGiB) w zakresie danych opisowych budynkoéw i lokali
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Dane ewidencyjne budynkéw nalezy uzupetnié dokumentacjg fotograficzna.
Dokumentacje fotograficzng nalezy wykonaé:

e Dla budynkéw mieszkalnych, budynkdéw uzytecznos$ci publicznej oraz budynkdéw o znacznej
kubaturze, z co najmniej dwdch stron. W szczegdlnosci od strony z umieszczonym numerem
adresowym badz wejsciem do budynku oraz od strony pozwalajgcej na ustalenie liczby
kondygnacji, rozmieszczenia blokéw budynku i przeznaczenia budynkow.

¢ Dla pozostatych budynkéw — z jednej strony.

Dokumentacja fotograficzna powinna sktadad sie z plikdw w formacie JPG nazwanych zgodnie
z nadanymi identyfikatorami budynkéw przekazanych na nosniku CD w folderze <<budynki>>.

Uwaga: dla terendéw zabudowanych nalezy bezwzglednie ustali¢ prawidtowe oznaczenie tj.: ,grunty
zabudowane i zurbanizowane” lub ,,grunty rolne zabudowane”. Prawidtowego ustalenia, Wykonawca
dokona na podstawie dostepnej dokumentacji budowlanej, oswiadczern wtascicieli/wtadajgcych o
sposobie wykorzystywania zabudowan, uzgodnienia gospodarstw rolnych z Gming Stawno.

Jezeli do pozyskania informacji o budynkach, lokalach lub terenach zabudowanych nie dojdzie
podczas wywiadu terenowego, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia préb nawigzania kontaktu
z wiascicielami/wtadajgcymi, co potwierdzi kopig pisma skierowanego do zainteresowanych oraz
zwrotnym poswiadczeniem odbioru przesytki.

6.2.7 PRZEPROWADZENIE POMIAROW ORAZ OBLICZEN W CELU USTALENIA PRZEBIEGOW LINII
GRANICZNYCH

Pomiary terenowe:

Wykonawca przeprowadza geodezyjne pomiary sytuacyjne zgodnie ze standardami
okreslonymi w rozdziatach 2 i 4 rozporzadzenia w sprawie standarddw.

Uwaga, Zamawiajgcy wymaga objecia bezposrednim pomiarem terenowym wszystkich budynkdéw

znajdujacych sie w obszarze opracowania. Pomiarem ma by¢ objeta cata tres¢ bazy EGiB (wraz z
,peryferiami” budynkdw: tarasy, schody itp.).

Kontury uzytkéw gruntowych tj. grunty rolne zabudowane, sady, grunty pod stawami, grunty pod
rowami, grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, grunty lesne oraz
zakrzewione i zadrzewione, Wykonawca pozyskuje na podstawie bezposrednich pomiaréw
terenowych.

Wykonawca granice terenu zajetego pod kolej parnstwowg - Tk pordwnuje ze stanem istniejgcym w
terenie. Wedtug operatu rozgraniczajgcego kolej, punkty graniczne zostaty trwale zastabilizowane,
nalezy pomierzyé te punkty oraz poréwna¢ z danymi wyjsciowymi. W operatach jednostkowych
odnalez¢ mozna pomiar tych punktéw, ktérych réznica miedzy danymi wyjsciowymi waha sie od
wartosci 0.14 m do wartosci 1.15 m. W zwigzku z takimi réznicami nalezy podjg¢ probe odnalezienia
jak najwiekszej ilosci tych znakéw, a nastepnie wykonac analize wspétrzednych i przyja¢ do dalszych
obliczen punkty zgodnie z rozporzqgdzeniem w sprawie standarddéw.
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Obliczenia przebiegu linii granicznych:

Wykonawca przeprowadza obliczenia wspotrzednych punktéw granicznych na podstawie
danych zawartych w dokumentach. Z obliczen nalezy sporzgdzaé raporty. Wskazane jest aby ,szkice
do obliczen” sporzgdza¢ na kopiach szkicéw lub kopiach zarysu pomiarowego, zawartych w
dokumentach (szkice podstawowe, szkice graniczne z rozgraniczenia obrebu wykonane w ramach
zatozenia ewidencji gruntéw, szkice uwtaszczeniowe itp.), chyba ze ze wzgledu na brak czytelnosci,
konieczne okaze sie sporzgdzanie dodatkowych ,szkicéw do obliczenr”. Po wykonaniu obliczen
wspotrzednych punktéw granicznych Wykonawca tworzy baze dziatek a nastepnie oblicza
powierzchnie dziatek oraz sporzgdza zestawienie powierzchni dziatek wykazanych w dokumentach z
powierzchniami obliczonymi, wykazujgc - w formie zestawienia - réznice powierzchni. Zestawienie
réznic powierzchni wraz ze szczegdétowym opisem pochodzenia rozbieznosci, nalezy przedstawié
Inspektorowi Kontroli w celu oceny prawidtowosci przeprowadzonych prac obliczeniowych i
pomiarowych. Prawidtowos¢ ustalonych przebiegéw linii granicznych Wykonawca weryfikuje poprzez
poréwnanie z wynikami pomiardw sytuacji terenowej oraz — w celu wyeliminowania btedéw grubych
— z trescig ortofotomapy udostepnionej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtasza do uzgodnienia Inspektorowi Kontroli te odcinki granic, dla ktérych
stwierdzi brak mozliwosci ustalenia przebiegu granicy z wystarczajacg precyzjg, z uwagi na brak
dokumentéw lub gdy dane zawarte w dokumentach nie sg wiarygodne — odcinki te, po
zaakceptowaniu przez Inspektora Kontroli, zostang objete ,ustaleniem przebiegu granic” z
zastosowaniem § 37, 38, 39 rozporzadzen w sprawie EGIiB.

Przeprowadzenie wyznaczenia punktéw granicznych:

Po utworzeniu dziatek ewidencyjnych Wykonawca przeprowadza czynnosci wyznaczenia
punktdw granicznych. Prace te wykonuje sie zgodnie z art.39 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne, oraz §30 rozporzadzenia w sprawie standarddw.

Dla zaakceptowanych uprzednio przez Inspektora Kontroli przypadkéow odcinkéw granic
objetych planowanym , ustaleniem przebiegu granic” oraz dla odcinkéw granic gdzie przeprowadzano
czynnosci rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami od gruntéw przylegtych, Wykonawca nie
przeprowadza czynnosci wyznaczenia punktdw granicznych.

6.2.8 UTWORZENIE __ OBIEKTOW _ BUDYNKOWYCH W _ MAPIE _ NUMERYCZNE] _ oraz
USYSTEMATYZOWANIE INFORMACII O BUDYNKACH | LOKALACH

Wykonawca tworzy obiekty budynkowe w systemie EWMAPA, z wykorzystaniem
numerycznych opiséw konturéw budynkéw utworzonych na podstawie wspétrzednych pozyskanych z
pomiaréw bezposrednich.

Baza EGiB w zakresie graficznym budynkéw powinna zosta¢ sporzadzona zgodnie z
programem EWMAPA w.11. Kazdy z elementdw stanowigcych , peryferia” budynkéw powinien zostaé
sporzgdzony na warstwach EWMAPY zgodnie z rozwarstwieniem obowigzujgcym w PODGiK w
Opocznie — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Punkty adresowe budynkdéw sporzgdzone na podstawie uzgodnienia z gming powinny by¢
zrealizowane w czesci graficznej zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13
grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzedowych nazw miejscowosci i ich czesci przez nadanie
odpowiedniego identyfikatora miejscowosci.

W ramach usystematyzowania informacji o budynkach i lokalach dla potrzeb zasilenia

systemu EGB oraz dla potrzeb sporzadzenia wydrukéw niezbednych do opracowania projektu
operatu opisowo-kartograficznego, Wykonawca tworzy:

- kartoteki budynkdw i kartoteki lokali
- rejestry dla budynkow i lokali stanowigcych oddzielne nieruchomosci

6.2.9 UTWORZENIE PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

Projekt operatu opisowo-kartograficznego nalezy sporzadzi¢ po: ustaleniu stanéw prawnych,
ustaleniu przebiegdédw linii granicznych, wykonaniu pomiaréw uzupetniajgcych, uporzadkowaniu
numeracji porzagdkowej nieruchomosci, wykonaniu i wydrukowaniu utworzonej numerycznej mapy
ewidencyjnej. W dokumentach Projektu operatu opisowo-kartograficznego nalezy rowniez wykazac
zaktualizowane uzytki gruntowe i kontury klasyfikacyjne (zgodnie z harmonogramem wytozenie
Projektu operatu opisowo-klasyfikacyjnego ma sie odbyé po uprawomocnieniu sie decyzji
klasyfikacyjnych). W odniesieniu do tworzonej ewidencji budynkow i lokali projekt operatu opisowo-
kartograficznego zawiera:

- komputerowe wydruki raportéw, ktére obrazujg dane ewidencyjne w momencie zaktadania
ewidencji budynkéw i lokali;

- wykazy zmian dot. aktualizacji terenéw zabudowanych;

6.2.10 PODANIE INFORMACII O TERMINIE | MIEJSCU WYtOZENIA PROJEKTU OPERATU OPISOWO-
KARTOGRAFICZNEGO

Wykonawca przeprowadza czynnosci zwigzane z wytozeniem projektu operatu opisowo-
kartograficznego na zasadach uregulowanych w art. 24a ust. 4-12 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Wykonawca opracowuje informacje o terminie i miejscu wytozenia projektu operatu
opisowo-kartograficznego celem jej przedtozenia do podpisu Starosty i przedktada te informacje do
odbioru Inspektorowi Kontroli. Po podpisaniu informacji przez Staroste, Wykonawca wywiesza jg na
tablicy ogtoszen w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz Urzedu Gminy, na co najmniej 14 dni przed
dniem wytozenia, oraz dokonuje ogtoszenia jej w prasie o zasiegu krajowym. Ponadto informacja ta
jest przez Wykonawce dziatajgcego na polecenie Starosty podana do publicznej wiadomosci
nastepujacymi sposobami:

- w prasie lokalnej;

- na tablicach ogtoszenn powszechnie znanych mieszkaicom obrebu Kamien oraz wsi terendéw
bezposrednio sgsiadujgcych z modernizowanym obrebem
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- za posrednictwem Sottysa obrebu Kamien jak réwniez Sottysdw z terendw bezposrednio
sgsiadujacych;

- w ogtoszeniach parafialnych;
- ewentualnie dodatkowo w inny sposéb zwyczajowo przyjety wsrdd mieszkancow.

6.2.11 WYtOZENIE PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

Projekt operatu opisowo-kartograficznego po sprawdzeniu w ramach prac Etapu |, podlega
wytozeniu na okres 15 dni roboczych, do wgladu oséb fizycznych, oséb prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadajgcych osobowosci prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Rolna
6 (w godzinach pracy Urzedu).

Protokot wytozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zawiera w szczegdlnosci
elementy wymienione w rozporzadzeniu w sprawie EGIiB.

W ramach wytozenia projektu operatu Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ informacji o
uregulowaniach wynikajacych z przepiséw art. 6-12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
dotyczacych:

- mozliwosci zgtaszania uwag do danych ujawnionych w projekcie operatu i trybie ich rozpatrywania;
- trybu, w ktérym projekt operatu staje sie operatem ewidencji;

- mozliwosci zgtaszania zarzutéw do danych ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia ogtoszenia w
dzienniku urzedowym wojewddztwa oraz trybu rozstrzygania zarzutéw;

W zakresie realizacji przepiséw art. 24a ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
dotyczacych udziatu Wykonawcy w:

- rozstrzyganiu o przyjeciu lub odrzuceniu uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego;
- informowaniu zgtaszajacych uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag;

- prowadzeniu protokotu (dot. wpisywania wzmianki o tresci zgtoszonych uwag i sposobie ich
rozpatrzenia).

.....

wpisow do protokotu — dla potrzeb realizacji w/w przepiséw. W terminie 15 dni roboczych od uptywu
terminu wytozenia do wgladu projektu operatu opisowo — kartograficznego, upowazniony pracownik
starostwa powiatowego wraz z Wykonawca rozstrzyga o przyjeciu lub odrzuceniu uwag zgtoszonych
do projektu operatu.

6.2.12 OGtOSZENIE W DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWODZTWA

Po uptywie 15 dni od dnia wytozenia dane objete modernizacjg, zawarte w projekcie operatu
opisowo — kartograficznego stajg sie danymi ewidencji gruntéw i budynkéw i podlegajg ujawnieniu w
bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw. Informacje o tym, po jej przygotowaniu przez
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Wykonawece i zweryfikowaniu przez Inspektora Kontroli Starosta ogtasza w dzienniku urzedowym
wojewoddztwa tddzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opocznie.

6.2.13 AKTUALIZACIA ZASOBU GEODEZYJINEGO | KARTOGRAFICZNEGO

Wykonawca aktualizuje pafnstwowy zasdb geodezyjny i kartograficzny w zakresie:
1. Danych dotyczacych czesci graficznej:
- utworzonych dziatek ewidencyjnych;

- wynikow pomiaréw budynkéw, uzytkéw oraz trwatych elementdw zagospodarowania przy
granicach dziatek;

- wynikéw aktualizacji konturdw klasyfikacyjnych i uzytkéw gruntowych

2. Danych czesci opisowej ewidencji gruntow dotyczacych gruntéw budynkdéw lokali oraz klas i
uzytkéw.

W ramach aktualizacji czesci graficznej ewidencji, Wykonawca opracowuje jednolitg
numeryczng mape ewidencyjng, zgodnie z uregulowaniami § 28 rozporzadzenia w sprawie EGiB.
Przebiegi linii granicznych okreslane sg za pomocg wspdtrzednych punktow ustalonych w ramach
niniejszych prac modernizacyjnych; Zrédtem danych o potozeniu tych punktéw sg geodezyjne
pomiary terenowe udokumentowane w operatach lub przeprowadzone w ramach niniejszych prac
modernizacyjnych.

Kontury klas gleboznawczych oraz kontury uzytkéw gruntowych Wykonawca tworzy w bazie
danych ewidencyjnych zgodnie z uregulowaniami rozporzgdzenia w sprawie EGIB.

Wykonawca wprowadza do systemu EGB informacje dotyczgce budynkoéw i lokali

Dla potrzeb aktualizacji czesci opisowej ewidencji, Wykonawca sporzadza wykazy zmian
danych ewidencyjnych. Wykonawca wprowadza zmiany do czesSci opisowej ewidencji.

W ramach aktualizacji zasobu w zakresie granic zewnetrznych obrebu, Wykonawca prowadzi
rowniez uzgodnienia z Wojewddzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
dotyczace aktualizacji danych panstwowego rejestru granic.

Na okoliczno$¢ przeprowadzania aktualizacji zasobu, Wykonawca opracowuje réwniez
dokumentacje do celdw prawnych, dotyczace przypadkéow omodwionych w rozdziale USTALENIE
STANOW PRAWNYCH NIERUCHOMOSCI i UTWORZENIE DZIAtEK EWIDENCYINYCH, ktére nie moga
by¢ ostatecznie uregulowane w trybie modernizacji ewidencji.

Na okolicznos$¢ przeprowadzania aktualizacji zasobu, Wykonawca opracowuje réowniez dla
kazdej nieruchomosci posiadajacej KW, dokumentacje do celéw prawnych stanowigcg podstawe
sprostowania oznaczen nieruchomosci w Ksiegach Wieczystych. Dokumentacje te beda stanowity
zatgczniki do zawiadomien, o ktérych mowa w art. 27 ust. 3 ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece.

Uwaga:
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Celem wykonania prac modernizacyjnych Wykonawca pobiera kopie baz z PODGIiK w Opocznie.
Zaleca sie monitorowanie ilosci zmian wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, tak aby
Wykonawca postugiwat sie mozliwie aktualnymi danymi. Po uptywie 15 dni roboczych od terminu
wytozenia do wgladu projektu operatu opisowo — kartograficznego, t.j. po rozstrzygnieciu o przyjeciu
lub odrzuceniu uwag zgtoszonych do projektu operatu, podczas wytozenia do wgladu
zainteresowanym oraz po pozytywnym wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Kontroli
prac geodezyjnych, w zakresie wykonanej aktualizacji baz, Wykonawca wystepuje do Starosty o
zatrzymanie baz. Podczas zatrzymania baz Wykonawca dokonuje w terminie dwéch dni roboczych

ostatecznej aktualizacji, wyniki ktérej przekazuje Zamawiajgcemu.

6.2.14 ZAWIADAMIANIE O ZMIANACH W EWIDENCJI GRUNTOW | KSIEGACH WIECZYSTYCH

Wykonawca zawiadamia o dokonanych zmianach w ewidencji zgodnie z przepisami § 49
rozporzadzen w sprawie EGiB. W sktad dokumentacji przeznaczonej dla Sadu wchodzi komplet
wyryséw z ewidencji gruntdw i budynkéw przygotowany przez Wykonawce dla wszystkich
nieruchomosci objetych wnioskiem

Dla przypadkéw omdéwionych w podrozdziatach: BADANIE | USTALENIE STANOW PRAWNYCH
NIERUCHOMOSCI oraz PRZEPROWADZENIE POMIAROW i OBLICZEN W CELU USTALENIA PRZEBIEGOW
LINII GRANICZNYCH, ktére nie mogg by¢ ostatecznie uregulowane w trybie modernizacji ewidencji,
Wykonawca dorecza Stronom i organom odpowiednie dokumentacje do celéw prawnych wraz z
odpowiednimi wyjasnieniami.

W celu sprostowania z urzedu oznaczen nieruchomosci w Ksiegach Wieczystych na
okolicznos¢ niezgodnosci danych ewidencji z oznaczeniami nieruchomosci w ksiegach wieczystych,
Wykonaweca przeprowadza procedure zawiadamiania Wydziatu Ksigg Wieczystych Sadu Rejonowego,
o ktorej mowa w art. 27 ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece:

Dla nieruchomosci posiadajgcych Ksiegi Wieczyste Wykonawca opracowuje zawiadomienia, o
ktorych mowa w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece, przedktada
zawiadomienia do kontroli Inspektorowi Kontroli a nastepnie do podpisu przez Staroste.
Niezwtocznie po podpisaniu zawiadomien przez Staroste, Wykonawca dziatajgc na polecenie Starosty
dorecza zawiadomienia do Wydziatu Ksigg Wieczystych Sgdu Rejonowego.

Po kolejnej odmowie dokonania aktualizacji przez Sad, Wykonawca przekazuje dokumenty
stronie, informujac o koniecznosci podjecia odpowiedniego postepowania. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Zleceniodawce o ilosci ztozonych zawiadomien przekazujgc kserokopie
zawiadomienia z datg wptywu do Sadu.

6.3 ZAKRES PRAC DOTYCZACYCH KLASYFIKACJI GRUNTOW

Celem przedmiotowych prac ma by¢ aktualizacja klasyfikacji gruntéw catego obrebu Kamien,
pracami nalezy objgé wszystkie grunty rolne i lesne. Wstepnie zakfada sie, ze Wykonawca bedzie

przeprowadzat ponownie wszystkie klasyfikacyjne czynnosci terenowe, chyba ze w ramach oceny
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aktualnosci klasyfikacji okaze sie, ze mozna skorzysta¢ z dokumentéw archiwalnych dotyczacych
odkrywek glebowych.

Zamawiajgcy przewiduje:

— wykonanie klasyfikacji przez klasyfikatora upowaznionego przez Staroste — zgodnie z § 5.2
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntow

— wykonanie kontroli przez Inspektora Kontroli do spraw gleboznawczej klasyfikacji gruntéw
wspotdziatajgcego z Inspektorem Kontroli prac geodezyjnych.

6.3.1 ANALIZA DOKUMENTOW DOTYCZACYCH KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ

Wykonawca przeprowadza przeglad wszystkich dokumentéw wskazanych w rozdziale
ISTNIEJACE ZRODtA DANYCH | METODY ICH POZYSKANIA, w celu ustalenia dokumentéw majacych
znaczenie dla klasyfikacji gleboznawczej.

Wykonawca tworzy zestawienie dokumentéw majgcych znaczenie dla klasyfikacji
gleboznawczej a nastepnie analizuje te dokumenty i przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz w
formie szczegétowego sprawozdania technicznego.

Ponadto Wykonawca musi usystematyzowaé dokumenty majgce znaczenie, wypisujgc w formie
zestawienia:

- poszczegdlne operaty majgce znaczenie dla klasyfikacji gleboznawczej;

- przydatnos¢ danego operatu dla potrzeb klasyfikacji: jakie informacje z danego operatu zostang
wykorzystane dla potrzeb klasyfikacji gleboznawcze;j.

- w/w dokumenty Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Kontroli prac klasyfikacyjnych.

6.3.2 WSTEPNE PRACE TERENOWE — ETAP |

Klasyfikator upowazniony przez Staroste przeprowadza wywiad terenowy na catym obszarze
opracowania. Na podstawie wynikdw wywiadu oraz w oparciu o ewentualne wnioski wniesione przez
zainteresowanych na spotkaniu informacyjnym (patrz pkt. 6.2.3) wykonywany jest pomiar
zmienionych lub/i utworzonych konturéw klasyfikacyjnych i konturéw uzytkéw gruntowych. Wyniki
wywiadu (ze zweryfikowanymi wnioskami wniesionymi przez zaiteresowanych) przedstawione na
kopii mapy klasyfikacyjnej wraz z opisem proponowanych zmian, analizg materiatow zrédtowych oraz
listg dziatek przeznaczonych do przeprowadzenia postepowan klasyfikacyjnych, przedstawiane sg do
zaopiniowania, Inspektorowi Kontroli prac klasyfikacyjnych. Uzyskanie opinii Inspektora Kontroli prac
klasyfikacyjnych jest warunkiem przystgpienia do dalszych prac klasyfikacyjnych.

6.3.3_WSZCZECIE POSTEPOWAN KLASYFIKACYJNYCH — ETAP II
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Wykonawca dla wytypowanych i zaopiniowanych przez Inspektora Kontroli prac
klasyfikacyjnych, obszaréw objetych klasyfikacjg przygotowuje:

o wykaz dziatek objetych klasyfikacjg z opisem projektowanych zmian (ETAP 1); tabelaryczne
zestawienie podmiotdéw (stron) wykonane w sposdb umozliwiajgcy sukcesywne uzupetnianie
tabeli o: numer sprawy, date dostarczenia powiadomienia o wszczeciu postepowania, date
rozpoczecia czynnosci klasyfikacyjnych w terenie, nr decyzji, date dostarczenia decyzji, date
uprawomocnienia decyzji.

e Zawiadomienia o wszczeciu postepowan z urzedu, ktére oprdécz wymogdéw okreslonych w
Kodeksie postepowania administracyjnego zawierajg w szczegdlnosci informacje o:

1) podstawie prawnej prowadzenia klasyfikacji

2) obszarze objetym klasyfikacjg

3) miejscu i terminie rozpoczecia czynnosci klasyfikacyjnych w terenie
4) harmonogramie przeprowadzenia klasyfikacji

5) imieniu i nazwisku klasyfikatora

6) miejscu i terminie wytozenia na okres 14 dni do publicznego wgladu projektu ustalenia
klasyfikacji - zgodnie z §9.1 rozporzadzenia w/s klasyfikaciji.

6.3.4 TERENOWE PRACE KLASYFIKACYINE

Klasyfikator przeprowadza czynnosci w terminach i miejscach zgodnych z uprzednio
doreczonymi zawiadomieniami. Obowigzki Klasyfikatora okreslono szczegétowo w §7
przedmiotowego rozporzadzenia.

6.3.5 SPORZADZENIE PROJEKTU USTALENIA KLASYFIKACII

Po przeprowadzeniu klasyfikacyjnych czynnosci terenowych, klasyfikator opracowuje projekt
ustalenia klasyfikacji zgodnie z §8 rozporzadzenia z dnia 12 wrzesnia 2012 roku w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntow.

Uwaga:

Poniewaz przedmiotowy obszar byt juz objety klasyfikacjg gleboznawcza, w w/w protokole nalezy
wyjasni¢ przyczyne zmian w stosunku do uprzednich ustalen klasyfikacji. Ponadto nalezy zatgczyc
orzeczenie uprzednio ustalajgce klasyfikacje gruntéw dla przedmiotowego obszaru.

Przed wytozeniem dokumentdéw klasyfikacyjnych, Wykonawca przedstawia Inspektorowi Kontroli
wyniki prac, do oceny ich prawidtowosci. Warunkiem przeprowadzenia wytozenia jest uzyskanie
pozytywnego wyniku kontroli wykonywanej przez Inspektora Kontroli ds. gleboznawczej klasyfikacji
gruntoéw, projektu klasyfikacji gruntéw.
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6.3.6_WYtOZENIE DOKUMENTOW KLASYFIKACYINYCH

Protokdt, mapa i rejestr klasyfikacji gruntéw sg przez Wykonawce ztozone na co najmniej 14
dni w Urzedzie Gminy, w tym czasie Strony mogg zgtaszac zastrzezenia.

6.3.7.ROZPATRZENIE ZASTRZEZEN DO PROJEKTU KLASYFIKACII

Po uptywie 14-dniowego terminu ztozenia dokumentdéw klasyfikacyjnych w Urzedzie Gminy,
Inspektor Kontroli ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntow bada ztozone zastrzezenia i w razie
potrzeby wprowadza do projektu klasyfikacji niezbedne poprawki.

6.3.8 KONTROLA KLASYFIKACJI

Z w/w czynnosci Inspektor sporzadza protokot, w ktérym daje ogdlng ocene klasyfikacji,
uzasadnia wprowadzone poprawki oraz ustosunkowuje sie do przedstawionych zastrzezen,
motywujgc potrzebe uwzglednienia ich lub odrzucenia.

6.3.9 DECYZJE O USTALENIU KLASYFIKACII

* Po uzyskaniu pozytywnego protokotu kontroli przeprowadzonych prac, Wykonawca przygotowuje
projekty decyzji o ustaleniu klasyfikacji i przedktada je do kontroli Inspektorom Kontroli.

* Po weryfikacji projektow decyzji, Wykonawca przedktada je do podpisu Staroscie.

*Podpisane decyzje, Wykonawca dorecza stronom postepowania, kompletuje zwrotne
poswiadczenia odbioru, uzupetnia , tabelaryczne zestawienie podmiotéw”, na egzemplarzach decyzji
znajdujacych sie u Zamawiajgcego, umieszcza informacje o uprawomocnieniu sie decyzji, ponadto
zatgcza mape klasyfikacyjng stanowigcy integralng czesé decyzji o ustaleniu klasyfikacji zgodnie z §8
rozporzadzenia z dnia 12 wrze$nia 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw.

W przypadku odwotan od decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntow, Wykonawca przygotowuje w
uzgodnieniu z Inspektorem Kontroli prac klasyfikacyjnych, dokumenty oraz pisma przewodnie, celem
przekazania odwotan i niezbednych dokumentéw do organu Il instancji.

6.3.10 SKOMPLETOWANIE DOKUMENTOW Z PRZEPROWADZONEJ KLASYFIKACJI

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Kontroli prac geodezyjnych, celem uzgodnienia,
propozycje skompletowania dokumentéw z przeprowadzonej klasyfikacji i po uzgodnieniu
kompletuje dokumenty w formie operatu lub czesci operatu.

Wykonawca jest zobowigzany wszystkie opracowane dokumenty (tj. pisma, decyzje, zawiadomienia)
przektadad Inspektorowi do kontroli i dopiero po akceptacji do podpisu do Starosty
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6.4 PRACE DOTYCZACE KOMPLETOWANIA OPERATU

Przed utworzeniem operatu, Wykonawca opracowuje szczegdétowg zawartos¢ operatu technicznego i
przedstawia jg do uzgodnienia Inspektorowi Kontroli prac geodezyjnych. Przy opracowywaniu
szczegdtowej zawartosci operatu Wykonawca korzysta z przepisdw dotyczgcych kompletowania
dokumentacji zawartych w:

- uregulowaniach §§ 24 i 25 rozporzadzenia w sprawie EGiB;

- Rozdziale 5 ,Standardy techniczne opracowania i przekazywania wynikéw geodezyjnych pomiardéw
sytuacyjnych i wysokosciowych

- szczeg6towych ustaleniach z Inspektorem Kontroli podjetych w trakcie realizacji prac

modernizacyjnych.

Nie jest koniecznie wymagane kompletowanie dokumentéw zasobami, natomiast koniecznie nalezy
przewidzie¢ sporzgdzenie odpowiedniego kompletu dokumentéw dla PODGIiK, dla Ewidencji
Gruntow, do Ksigg Wieczystych oraz - w przypadkach stwierdzonych rozbieznosci w stanach
prawnych - dla Stron, ewentualne przekazanie dokumentacji Stronom odbywa sie za posrednictwem
Zleceniodawcy.

Po zakonczeniu realizacji prac Etapu | Wykonawca sporzadza operat z prac Etapu |, ktéry ma by¢ przyjety
do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego; analogicznie dla prac Etapu Il.

7. ETAPY PRAC MODERNIZACYJNYCH

Zgodnie z ponizszym harmonogramem

ETAP | -7 msc.

OSNOWA EWIDENCJA GRUNTOW KLASYFIKACJA EWIDENCJA BUDYNKOW | LOKALI

o ANALIZA ® ROZPOCZECIE POSTEPOWANIA . ANALIZA DOKUMENTOW e ANALIZA DOKUMENTOW DOTYCZACYCH
DOKUMENTOW ZWIAZANEGO Z MODERNIZACIA DOTYCZACYCH KLASYFIKACII EWIDENCJI BUDYNKOW

e WSTEPNE EWIDENCII GLEBOZNAWCZEJ o WYWIAD TERENOWY W ZAKRESIE
OBLICZENIA i o ANALIZA DOKUMENTOW L] WSTEPNE PRACE TERENOWE BUDYNKOW | ZASIEGU TERENOW
POSZUKIWANIA DOTYCZACYCH EWIDENCIJI GRUNTOW . WYWIAD TERENOWY ZABUDOWANYCH
ZNAKOW OSNOWY e PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO . KONTROLA INSPEKTORA e PRZEPROWADZENIE USTALEN Z UG W

oraz OSTATECZNE
ZAPROJEKTOWANIE,

PRZEPROWADZENIA ZEBRANIA Z
WHASCICIELAMI i WEADAJACYMI

SPRAWIE NUMERACII NIERUCHOMOSCI
PRZEPROWADZENIE USTALEN W

KONTROLI DO SPRAW
KLASYFIKACII

POMIAR i e PRZEPROWADZENIE ZEBRANIA Z SPRAWIE PRAWIDLOWEGO
WYROWNIANIE WHASCICIELAMI i WEADAJACYMI OZNACZANIA TERENOW
SIECI ® USTALENIE STANOW PRAWNYCH ZABUDOWANYCH

NIERUCHOMOSCI
o WYWIAD TERENOWY
o PRZEPROWADZENIE POMIAROW |
OBLICZEN W CELU USTALENIA
PRZEBIEGOW LINII GRANICZNYCH
o UTWORZENIE PROJEKTU OPERATU
OPISOWO - KARTOGRAFICZNEGO (W
TYM DLA CZESCI EWID. BUD.)
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UTWORZENIE OBIEKTOW
BUDYNKOWYCH W MAPIE
NUMERYCZNEJ

UTWORZENIE WYKAZOW ZMIAN
DANYCH EWIDENCYJNYCH
DOTYCZACYCH TERENOW
ZABUDOWANYCH




SKOMPLETOWANIE | ZAEWIDENCJONOWANIE OPERATU Z PRAC ETAPU I-go

ETAP Il -7 msc.

BRAK PRAC Z TEGO
ZAKRESU W ETAPIE Il

ePODANIE INFORMACIJI O TERMINIE |
MIEJSCU WYLOZENIA PROJEKTU
OPERATU
OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

o WYLOZENIE PROJEKTU OPERATU
OPISOWO — KARTOGRAFICZNEGO

ePRZEPROWADZENIE PRAC
ZWIAZANYCH Z ROZPATRZENIEM
WNIESIONYCH UWAG | ZASTRZEZEN
DO OPERATU OPISOWO -
KARTOGRAFICZNEGO

¢OGtOSZENIE W DZIENNIKU
URZEDOWYM WOJEWODZTWA ORAZ
BIULETYNIE INFORMACIJI PUBLICZNE)
STAROSTWA POWIATOWEGO W
OPOCZNIE.

e AKTUALIZACJA ZASOBU
GEODEZYIJNEGO
i KARTOGRAFICZNEGO

¢ZAWIADAMIANIE O ZMIANACH W
EWIDENCJI GRUNTOW

oZAWIADAMIANIE WYDZIALU KSIAG
WIECZYSTYCH — WRAZ Z KOMPLETEM
DOKUMENTACII: WYRYSY

e WSZCZECIE POSTEPOWAN
KLASYFIKACYJNYCH

e  TERENOWE PRACE
KLASYFIKACYJNE

e WYLOZENIE DOKUMENTOW
KLASYFIKACYJNYCH

e  KONTROLA KLASYFIKACII

e  SKOMPLETOWANIE
DOKUMENTOW Z
PRZEPROWADZONEJ
KLASYFIKACJI

e ROZPATRZENIE ZASTRZEZEN
DO PROJEKTU USTALENIA
KLASYFIKACII

. STWORZENIE DECYZJI O
USTALENIU KLASYFIKACII

D UPRAWOMOCNIENIE
DECYZII

e  SKOPMLETOWANIE
OPERATU TECHNICZNEGO

ZAKRES JAK DLA EWIDENCJI GRUNTOW

SKOMPLETOWANIE | ZAEWIDENCJONOWANIE OPERATU Z PRAC ETAPU ll-go

8. ZASADY ORGANIZACIJI i KONTROLI PRAC MODERNIZACYJNYCH

Inspektor Kontroli reprezentuje przed Wykonawcg interesy Zamawiajgcego.

Prace majg by¢ kontrolowane na biezgco.

Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi Kontroli etapy zrealizowane ostatecznie

i z nalezytg starannoscia. Inspektor Kontroli ma obowigzek informowac na piSmie Zamawiajgcego o

przypadkach zgtaszania przez Wykonawce do odbioru etapdw nie zrealizowanych ostatecznie i z

nalezytg starannoscig oraz nie ma obowigzku przeprowadzania wyczerpujacej kontroli tych etapdéw.

Wszelkie odbiory i uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Kontroli s3 na biezgco

dokumentowane w formie pisemnej w dzienniku robét.
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Wszelkie dokumenty tworzone przez Wykonawce w ramach realizacji prac modernizacyjnych, musza
kazdorazowo uzyskac pozytywny wynik uzgodnienia z Inspektorem Kontroli.

Na zakonczenie prac | i Il Etapu Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ szczegdétowe sprawozdania
techniczne.

Dla terminéw podawanych w dniach rozumie sie dni robocze.

Wykonawce i Inspektora Kontroli obowigzuje zasada niezwtocznego wykonywania Zzadanych
czynnosci i udzielania odpowiedzi, nie przekraczajgc 3 dni. Koricowe kontrole etapéw Inspektor
Kontroli przeprowadza w ciggu 6 dni.

Inspektor Kontroli ma obowigzek informowania na pismie Zamawiajgcego o kazdorazowym
przypadku naruszania termindw przez Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé niezaleznych kontroli prac Wykonawcy oraz Inspektora Kontroli
oraz moze zgdac sktadania dodatkowych wyjasnien na piSmie przez Inspektora Kontroli.
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