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Nr sprawy OZ.V.272.05.2016 

I. Nazwa i adres zamawiającego  

Nazwa zamawiającego: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego 
Ulica: Kwiatowa 1a 
Kod:26-300Miejscowość: Opoczno 
Telefon: 44 / 736 – 15-00  fax: 44 / 736-15-00 
Strona www:www.opocznopowiat.pl 
e-mail: powiat@opocznopowiat.pl 
REGON 590648439  NIP 768-178-92-38 
Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa  
 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego.  
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy  Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Rozbudowy drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. 
gminy Opoczno/ Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe – 
Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice – Brzuza. Rozbudowa wg dokumentacji jest przewidziana 
na całkowitej długości ok. 6,4km. Zaplanowany do wykonania III etap obejmuje odcinek o długości 2,17 
km przebiegający przez miejscowości Idzikowice i Brzuza. 
2.Zakres rzeczowy przewidzianego do realizacji etapu obejmuje:realizację projektu na odcinku od 
km 1+630 w m. Idzikowice  do km 3+800 w m. Brzuza o długości 2,170 km: 
Jezdnia- wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całej długości odcinka o szerokości 6m, po uprzednim 
rozebraniu istniejącej konstrukcji drogi, 
-wykonanie warstw: ścieralnej (5cm), podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (7cm), podbudowy 
zasadniczej z kruszywa łamanego (20cm), 
-przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi. 
Chodniki i perony - budowę chodników dla pieszych i peronów przy wiatach przystankowych  z kostki 
betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej. 
Odwodnienie- wykonanie przepustów betonowych pod drogą śr. 1000 mm,  
- wykonanie rowu krytego z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych śr. 400mm w pięciu odcinkach, w 
tym jeden jako kontynuacja,  wraz z niezbędnymi studzienkami ściekowymi, studniami rewizyjnymi, i 
przykanalikami. 
- wykonanie rowów przydrożnych na całym pozostałym odcinku i ich umocnienie poprzez hydroobsiew. 
Zjazdy - wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej do pól o nawierzchni z 
kruszywa. 
Pobocza- wykonanie poboczy z  kruszywa łamanego o grubości warstwy 15 cm. 
Oznakowanie i bariery ochronne - wykonanie na całej długości odcinka oznakowania poziomego 
grubowarstwowego osiowego i lokalnie krawędziowego oraz na przejściach dla pieszych, wymiana i 
uzupełnienie (ewentualnie przestawienie) oznakowania pionowego oraz ustawienie poręczy ochronnych 
zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.  
Usunięcie kolizji– ze względu na występujące kolizje istniejącego uzbrojenia terenu z projektowanymi 
rozwiązaniami drogowymi (poszerzenia jezdni i krytego rowu), zgodnie z warunkami wydanymi przez 
gestorów, niezbędne jest przebudowanie kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych oraz urządzeń wod-kan.  
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Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje roboty wskazane w przedmiarze robót. 
Ponieważ dokumentacja projektowa została wykonana przed dniem zatwierdzenia aktualnych wymagań 
technicznych, dostosowując zawarte w niej zapisy do wymagań stawianych w WT-2010 zamawiający 
informuje, że: 
Mieszanki dla warstwy podbudowy i ścieralnej opisane w STWiOR mają odpowiadać mieszankom 
mineralno-bitumicznym, zgodnie z normą PN-EN 13108-1 i Wytycznymi Technicznymi WT-2 z 2010r. 

Warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 
Podbudowa zasadnicza - AC 22 P 50/70 
Warstwa wyrównawcza - AC 16 W 50/70 

 
Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, przed przystąpieniem do robót przedstawi 
inspektorowi nadzoru do akceptacji recepty laboratoryjne dla w/w warstw odpowiadające WT-2 z 2010 
roku.  
 
Podczas układania nawierzchni ścieralnej przy łączeniu szwów poprzecznych i podłużnych 
należy zastosować taśmy uszczelniające (termoplastyczne).  
 
Ponadto Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z istniejącym projektem organizacji ruchu oraz zapewni 
obsługę geodezyjną – wyznaczenie punktów głównych obiektu, obsługę w trakcie realizacji i 
inwentaryzację powykonawczą wraz z wykazem zmian gruntowych. 
Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały określone w kwocie umownej. 
 
Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany do zabezpieczenia punktów geodezyjnych. 
W przypadku  zniszczenia zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. 
 
Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania destrukt i drzewa z wycinki stanowią 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na plac Obwodu Drogowo 
Mostowego w Opocznie ul. Rolna 5 i tam złożyć na wskazanym miejscu. Przydatność materiałów oceni 
w porozumieniu z Zamawiającym inspektor nadzoru. 
Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz 
cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i 
zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę 
obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.  
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania w/w zadania powinny posiadać świadectwa jakości, deklaracje 
zgodności z normą, aprobaty techniczne zatwierdzone przez IBDiM.  
Wykonawca pokryje ewentualne koszty badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości 
wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, i jest zobowiązany uwzględnić to w cenie ofertowej.  
 
Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje roboty 
wskazane w przedmiarze robót. 

 
3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w 
celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania 
przez Zamawiającego. 
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Przedmiarze robót – załącznik nr 8  do 
SIWZ oraz Dokumentacji Projektowej oraz  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ. 
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5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne   
45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 
 
6.Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie 
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. 
Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 
Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. 
minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte 
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 
przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami 
producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu 
zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, 
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 
wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora 
dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia 
przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich 
„nierównoważności”. 
7.Podwykonawstwo  
7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca 
zamierza skorzystać z usług Podwykonawców, przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany 
jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci Podwykonawcom. 
7.2. Wykonawca może:  
7.2.1. powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej 
części do powierzenia podwykonawcom, 
7.2.2. wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie,  
7.2.3. zrezygnować z podwykonawstwa.  
7.5. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny    
spełniania tych warunków 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1  i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
2.1.posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień. 
2.2.posiadania wiedzy i doświadczenia 
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie, co najmniej 2 zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego 
przetargu, tzn. zrealizował budowę, przebudowę, remont drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 
2 000 000,00 PLN każde.  
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należyrozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa 
Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie zwarunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru 
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadkuzamówień,w których nie wystawiono Świadectwa 
Przejęcia). 
2.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać. 
oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
2.3.1. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im 
powierzone.  
Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na następujące stanowiska: 
a) kierownika budowy w specjalności drogowej – min. 1 osoba, posiadająca uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która pełniła 
funkcję kierownika budowy lub robót przy min. 2 robotach budowlanych polegających na budowie lub 
przebudowie dróg klasy min. Z. 
b) kierownika robót w zakresie robót drogowych- min. 1 osoba, która posiada uprawnienia w 
specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia, która ma doświadczenie jako kierownik budowy/robót przy robotach 
drogowych przez okres minimum 2 lat.  
Przez minimalne doświadczenie jako kierownik dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia 
budowlane, rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych oraz lata 
przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika lub z-cy kierownika 
budowy/robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane). 
 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy i kierownika robót.  

2.4.Potencjał ekonomiczno – finansowy  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać. 
3. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia” wymagany warunek w oparciu  
o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI 
specyfikacji. 
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4. Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się  
o udzielenie zamówienia.  
4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast warunki 
określone w/w pkt.2  muszą spełniać łącznie. 
4.2.Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż 
wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia 
Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień 
wystawienia lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając 
datę i kurs. 
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp należy przedłożyć: 
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do SIWZ. 
1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 2.2. SIWZ 
Dowodami są:  
1) Poświadczenie; 
2) Inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.2 ppkt.1). 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane, wskazane w 
wykazie, o którym mowa w pkt. 1.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z wymaganiami Rozdziału V pkt. 2.3.1 SIWZ – wg 
załącznika nr 5 do SIWZ. 
2.W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:  
2.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - wg załącznika nr 6 do SIWZ.  
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
3.1.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.– składa dokument lub dokumenty 
wystawione zgodnie z prawem kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 
że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert, 
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3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1.  zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub  kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – 
wystawionym nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt 3.1. 
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
4.1. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej. 
4.2. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej składa informację zawartą w 
załączniku nr 1 do SIWZ- Formularz cenowy pkt 9 o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
4.3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, każdy z Wykonawców składa listę,          
o której mowa w pkt 4.1. 
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, nie zależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń i informacji wymienionych w pkt. 1.1., 2.1., 4.1., 
które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 
zgodność z oryginałem). 
8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do 
jej prawdziwości. 
9.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych 
Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty, oświadczenia, informacje wymienione w pkt. 
2.1.,2.2., 4.1., a pozostałe dokumenty i oświadczenia składane są wspólnie. 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie, 26-300 Opoczno ul. Kwiatowa 1 a 
2. Faksem: 
fax  44 736 - 15 - 00 
3.e-mail: 
zamowienia_ publiczne@opocznopowiat.pl 
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 
otrzymania. 
5. Do kontaktów z Wykonawcami wyznaczone zostały następujące osoby: 
W sprawach zamówień publicznych:  Grzegorz Śpiewak 
Tel   44  736 - 15 - 07 
W sprawach technicznych: Krzysztof Kiepas 
Tel   44  736 - 11 - 25 
6.Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w dni robocze, w godz.7:30 – 14:30. 
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7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt.7. 
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniana źródeł zapytań a także umieszcza na stronie internetowej, na której jest 
udostępniona SIWZ. 
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00zł brutto. 
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w 
zależności od wyboru Wykonawcy: 
2.1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w 
Paradyżu Filia w Opocznie  Nr  94 8973 0003 0020 0376 2910 0021 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
2.3. gwarancjach bankowych 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158, 
póź. zm.). 
3.  Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego. 
4.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, i musi obejmować 
cały okres związania ofertą.  
5.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1, w formie lub formach , o 
których mowa w pkt. 2 zostanie wykluczony z postępowania. 
6.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana z zastrzeżeniem pkt. 12 
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę. 
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11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę. 
12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
zamawiającego w przypadku, gdy:  
12.1.  odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w 
ofercie, 
12.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
12.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

IX. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o 
którym mowa w pkt 1., na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
3.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4.Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć tylko jedną 
ofertę. 
2.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:  
6.1. Formularz cenowy – wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 
6.2. Kosztorys ślepy/ofertowy – wg załącznika Nr 2 do SIWZ, 
6.3. Oświadczenia  i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ.  
7. Oferta oraz wszystkie wymagane  załączniki winne być podpisane przez: 
7.1. osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców zgodnie   z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze  albo w ewidencji działalności gospodarczej  
7.2. jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 
musi w swej treści wskazywać uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach 
przetargowych.  
7.3. pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza. 
8. Pożądane jest aby  oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty były sporządzone zgodnie z 
zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności 
zawierać wszystkie informacje oraz dane zgodne z treścią tych załączników oraz opisu kolumn i wierszy 
9. Poprawki w ofercie należy nanieść czytelnie oraz opatrzyć podpisem lub parafką Wykonawcy. 
10. Wszystkie strony oferty należy połączyć w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji 
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zawartości oferty. 
11. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępnione oraz wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.  Informacje te winny być umieszczone w 
osobnym wewnętrznym opakowaniu, 
trwale ze sobą połączone i ponumerowane. 
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 
12.  Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a 
26-300 Opoczno 
oraz opisane: 

 
Oferta– „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/ Drzewica 

Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże. 
 Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza” 

 „Nie otwierać przed dniem  21.03.2016r. godz. 12:45” 
 
13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak 
oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: 
„ZMIANA”. 
14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie 
wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert 
 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 
Opoczno lub za pośrednictwem poczty. 
2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia  21.03.2016r. do godz. 12:30.  
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.  
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu   21.03.2016r.  o godz. 12:45  
- biuro rady pok. Nr 1.,  Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny i okresu gwarancji jakości w złożonych ofertach. 
 
    XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1.Podstawą obliczenia ceny oferty są Dokumentacja Projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarem robót. 
2.Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania, planowania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
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budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym / Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389/ przy 
zachowaniu następujących założeń: 
2.1. zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót 
określonymi w Przedmiarze robót, wyszczególnionych w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, 
2.2.  ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnione w Przedmiarze robót muszą zawierać 
wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również zawierać koszty: wszelkich robót 
przygotowawczych, porządkowych , koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, 
której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, 
3. Wykonawca obliczając cenę oferty winien uwzględnić w sporządzonym Kosztorysie ofertowym 
wszystkie pozycje wymienione w Kosztorysie ślepym/ofertowym /załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ/ oraz 
ilości robót wyliczone w Przedmiarze robót / załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ/ Wykonawca nie może 
samodzielnie wprowadzić zmian w Kosztorysie ślepym/ofertowym i Przedmiarze robót. Wszystkie błędy 
ujawnione w Kosztorysie ślepym/ofertowych i Przedmiarze robót oraz Specyfikacjach Technicznych  
Wykonania i Odbioru Robót Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w trybie określonym w pkt 7. 
Rozdział VII SIWZ.  
4.  Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. 
5.  Wszystkie wartości w Formularzu cenowym i Kosztorysie ofertowym winne być liczone z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczenia. 
1) kryteria przyjęte do oceny ofert: 
a) „cena”- 95% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 95 wg  poniższego wzoru. 
 
najniższa cena brutto  
spośród badanych ofert  
--------------------------------------------------------------- x 95 % x 100 = liczba punktów 
cenę brutto badanej oferty  
 
- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku 
b) „gwarancja jakości”–  5% – maksymalna liczba punktów do uzyskania 5, które zostaną przyznane na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenie zawartego w formularzu cenowym, który 
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Przyznana zostanie ilość punktów: 
- za oferowany okres gwarancji 5 lat i powyżej  - 5 pkt., 
- za oferowany okres gwarancji 4 lata  - 3 pkt. 
- za oferowany okres gwarancji 3 lat  – 0 pkt. 
Uwaga! 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 3 lata. W przypadku podania przez 
Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż wymagany, lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
jako niezgodna z SIWZ. 
Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 5 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje 
okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 5 lat natomiast w umowie 
zostanie uwzględniony okres wskazany przez Wykonawcę. 
Okres gwarancji jakości będzie tożsamy z okresem rękojmi za wady . 
2.Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta 
nieodrzucona zawierająca łącznie najwyższą ilość punktów w w/w kryteriach jest ofertą 
najkorzystniejszą. Zamawiający przyjmie do porównania ceny z uwzględnieniem podatku 
VAT, jaki będzie musiał zapłacić za wykonanie zamówienia. 
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3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczyński, zatwierdzając propozycję Komisji 
przetargowej. 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
4.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 
4.2. nazwie (firmie), imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania i adresie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją, 
4.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4.4. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
4.5. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt 4.1, 4.2.,. na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 
 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, 
zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 
1 pkt.2 lub ust. 2  ustawy Pzp.  
3. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie 
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 
stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formach (do wyboru): 
1.1.  pieniądzu, 
1.2.  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
1.3. gwarancjach bankowych, 
1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych 
1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
2. Zabezpieczenie w pełnej wysokości powinno obowiązywać 30 dni po terminie realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
musi być dostarczony do Zamawiającego przed dniem podpisaniem umowy. Jeżeli wybrany 
Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze 
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego:  Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie                       
Nr  94 8973 0003 0020 0376 2910 0021 
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6. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia 
(wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy musi nastąpić przed podpisaniem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego). 
7. Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za wady, 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub 
wnieść nowe na wydłużony okres. 
8. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 
8.1.   70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z odbioru końcowego i 
uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  
8.2.   30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach. 

Informacje zawarte we wzorze umowy – wg załącznika Nr 7 do SIWZ. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub mógł doznać uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 
 

XVIII. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
        w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości 
zamówienia podstawowego. 
Załączniki do SIWZ: 
1. Formularz cenowy – załącznik Nr 1 do SIWZ, 
2. Kosztorys ślepy/ofertowy – załącznik Nr 2 do SIWZ, 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ, 
4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - załącznik nr 4 do SIWZ, 
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z wymaganiami Rozdziału V pkt. 2.3.1 SIWZ – 
załącznik nr 5 do SIWZ. 
6.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6 do SIWZ. 
7.  Wzór umowy- załącznik nr 7 do SIWZ 
8.  Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ 
9.Dokumentacja Projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 
załącznik nr 9 do SIWZ 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Nazwa Wykonawcy……………………………… 
Adres Wykonawcy ……………………………… 
…………………………………………………….. 
REGON ………………………………………….. 
NIP ……………………………………………….. 
Telefon …………………………………………… 
Faks ……………………………………………… 
 

FORMULARZ CENOWY 
dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego                 

ul. Kwiatowa 1 a, 26-300 Opoczno 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie robót budowlanych inwestycji:„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. 
gminy Opoczno/ Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe – 
Radzice Duże.Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza” 
 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę jak niżej: 

Cena za całość zamówienia *: 
Brutto w wysokości : ………………………………………zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych) 
W tym podatek VAT: według stawki 23%  w wysokości: 
(słownie: ….…………………………………………………………………………..złotych) 
Netto w wysokości: ………………………………………zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych) 
 
* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Oferujemy okres gwarancji jakości …………lat /należy wpisać 3, 4, 5 lub więcej lat zgodnie z 
Rozdziałem XIII SIWZ/  

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania.  
3.   Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Rozdziale IV SIWZ. 
4. Uważamy się  za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
5.  Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców*: 
 ___________________________________________________________________  

(część/zakres/ zamówienia powierzona podwykonawcy)  
 
6.  Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

* (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
7.Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr 
od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
8.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w w/w projekcie 
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umowy oraz w innych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu                      
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
9.  Informuję, że nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
� w przypadku przynależności do grupy kapitałowej pkt 9 należy przekreślić lub usunąć i dołączyć do oferty listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
10.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 
_________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
11.  Oferta została złożona na …………. kartkach. 
12.   Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty/oświadczenia i załączniki: 
a) ……………………………………… 
b) ……………………………………… 
c) ……………………………………… 
d) ……………………………………… 
e) ……………………………………… 
 
 
 
Miejscowość ______________ dnia _______ 2016r. 

 

________________________________ 

 (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

KOSZTORYS 
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 

3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap III odcinek przez Idzikowice - Brzuza. 

Branża drogowa 

Lp. Podstawa Opis jm 
Koszt 
jedn. 

Ilość Wartość 

1 Roboty przygotowawcze 

1.1   
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - pełna obsługa geodezyjna inwestycji wraz z 

obsługą powykonawczą. 

1 
d.1.1 

D.01.01.01. analiza 
indywidualna  

Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją 
powykonawczą - pozycja obejmuje kompleksową 
obsługę geodezyjną dla całego zadania i wszystkich 
branż wraz z inwentaryzacją powykonawczą obejmującą 
wykaz zmian gruntowych. Wykonawca winien 
skalkulować również koszty ochrony i przeniesienia 
znaków osnowy geodezyjnej oraz zgłosić taki fakt do 
PODGIK w Opocznie przed rozpoczęciem prac z tym 
związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym 
związane. 

kpl.   1   

1.2   Roboty towarzyszące 

2 
d.1.2 

D.01.04.01 analiza 
indywidualna  

Regulacja pionowa studzienek, zaworów, i innych 
elementów infrastruktury sieci wodociągowych, 
kanalizacji sanitarnej wraz z wszystkimi materiałami i 
robotami, do poziomu projektowanej jezdni i innych 
elementów przekroju drogi(chodniki, pobocza, zjazdy, 
skrzyżowania, parkingi, zatoki) 

szt.   29   

1.3   Gospodarka drzewostanem 

3 
d.1.3 

D.01.02.01A.  

Usuniecie drzew, karpiny i gałęzi wraz z załadunkiem, 
transportem i utylizacją uzyskanego materiału.(pnie 
drzew należy dostarczyć do siedziby Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opocznie, Opoczno ul. Rolna 5) Lp 
Gatunek Średnica [cm] Wysokość [m] Szer. w koronie 
[m] 82. Akacja 35 5 2 83. Akacja 33 4 2,1 84. Akacja 38 
5,5 2,3 85. Akacja 41 5 3,0 86. Akacja 42 5,5 3 87. 
Akacja 35 5,4 2,2 88. Akacja 36 5 2,4 89. Akacja 40 5 4 
90. Olsza 10x35 3 2 91. Olsza 5x50 8 3 

kpl.   1   

4 
d.1.3 

D.01.02.01A.  
Usuniecie zakrzaczeń wraz z załadunkiem, transportem i 
utylizacją uzyskanego materiału. 

m2   50   

5 
d.1.3 

D.01.02.01A.  
Usunięcie karp wraz z załadunkiem, transportem i 
utylizacją uzyskanego materiału.(średnica karp od 35 do 
60 cm) 

szt.   7   
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1.4   Rozbiórka 

6 
d.1.4 

D.01.02.04  
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych 
na średnią gł. 12 cm - należy wykonać odcięcie 
istniejącej nawierzchni drogi powiatowej 

m   36.000   

7 
d.1.4 

D.01.02.04.  

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie o 
średniej gr. 10 cm z transportem materiału z rozbiórki 
(pozycja obejmuje rozbiórkę nawierzchni jezdni wzdłuż 
całej trasy) wraz z rozbiórką podbudowy z kruszywa 
łamanego/stabilizacji cementowej/ pospółki gr. średnio 20 
cm. Uwaga! istn, nawierzchnia drogi nie wszędzie da się 
frezować (w tej pozycji ujęto również rozbiórkę 
istniejących nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego) 

m2   10941   

8 
d.1.4 

D.01.02.04 
Uproszczona 

Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowej 
kostki brukowej. Kostka do ułożenia na palety i do 
przekazania właścicielom posesji, jeżeli taka będzie ich 
decyzja.(rozbiórka, załadunek, rozładunek, transport, 
ewentualnie utylizacja) 

m2   38   

9 
d.1.4 

D.01.02.04  
Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu o 
średniej grubości 20 cm. (rozbiórka, załadunek, 
rozładunek, transport, ewentualnie utylizacja) 

m2   320   

10 
d.1.4 

D.01.02.04  

Ręczne rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce 
piaskowej. Do ułożenia na palety i do przekazania 
właścicielom posesji, jeżeli taka będzie ich 
decyzja.(rozbiórka, załadunek, rozładunek, transport, 
ewentualnie utylizacja) 

m   28   

11 
d.1.4 

D.01.02.04  
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grub. 
30 cm - dotyczy zjazdów 

m2   358   

12 
d.1.4 

D.01.02.04.  

Rozebranie istniejących przepustów betonowych 400 mm 
- przepust o długości 7 m wraz z wykonaniem wykopu, 
rozbiórką ław i ścianek czołowych żelbetowych w stanie 
technicznym złym. 

m   7   

13 
d.1.4 

D.01.02.04.  

Rozebranie istniejących przepustów betonowych - 
przepusty pod drogą wraz z wykonaniem wykopu, 
rozbiórką ław i ścianek czołowych żelbetowych w stanie 
technicznym złym. 

m   55.50   

14 
d.1.4 

 analiza indywidualna  

Ręczna rozbiórka istniejących tablic informacyjnych wraz 
z fundamentami. Pozycja obejmuje wszystkie koszty 
:składowanie, załadunek, transport, rozładunek, 
rozbiórka - kalkulacja indywidualna Oferenta. 

szt.   2   

15 
d.1.4 

 analiza indywidualna  

Rozbiórka istniejącego słupa drewnianego. Pozycja 
obejmuje wszystkie koszty :składowanie, załadunek, 
transport, rozładunek, rozbiórka - kalkulacja indywidualna 
Oferenta. 

szt.   1   
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16 
d.1.4 

 analiza indywidualna  

Ręczna rozbiórka istniejących płotów o konstrukcji 
drewnianej, segmentowej, z siatki, stalowej, wraz z 
fundamentami i słupkami, bramami oraz furtkami 
(betonowe o wym. 0, 4x0,4x1,7m lub stalowe - rurowe) 
oraz podmurówkami, Płot znajduje się w pasie drogi. 
Pozycja obejmuje wszystkie koszty związane z rozbiórką 
płotu :składowanie, załadunek, transport, rozładunek 
utylizacja - kalkulacja indywidualna Oferenta. 
Wykonawca przed wyceną musi dokonać wizji lokalnej w 
terenie, celem określenia typu i rodzaju elementów do 
rozbiórki. W przypadku gdy poprzedni właściciel płotów 
,bram i furtek zażąda zwrotu materiałów uzyskanych z 
rozbiórki, należy je mu przekazać. 

m   304   

17 
d.1.4 

 analiza indywidualna  

Przestawienie istniejącej kapliczki wraz z wykonaniem 
wykopu pod fundament, fundamentu z betonu C16/20 
pod kapliczkę- nowa lokalizacja wg. dokumentacji 
Projektowej - cenę Oferent kalkuluje indywidualnie. 
Pozycja obejmuje wszystkie koszty związane z 
przeniesieniem kapliczki. Roboty muszą być wykonane w 
sposób zapewniający brak możliwości powstania 
uszkodzeń kapliczki. Jeżeli powstaną uszkodzenia, to 
Wykonawca, dokona napraw we własnym zakresie i na 
własny koszt. 

kpl   1   

18 
d.1.4 

 analiza indywidualna  

Rozbiórka ręczna istniejących wiat przystankowych o 
konstrukcji stalowej( z profili- stalowych) przeszklonych 
wraz z rozbiórką płyty fundamentowej o wym. 
2,50x4,00x0, 40m . Wiaty po zdemontowaniu należy 
przekazać gminie Drzewica( ul. Staszica- 22 26-340 
Drzewica). Pozycja obejmuje wszystkie koszty związane 
z rozbiórką wiaty: składowanie, załadunek, transport, 
rozładunek - kalkulacja indywidualna Oferenta. 

kpl   1   

19 
d.1.4 

 analiza indywidualna 
Uproszczona 

Składowanie, załadunek, transport urobku, transport 
materiału ,utylizacja materiału uzyskanego z rozbiórki lub 
demontażu - kalkulacja indywidualna Oferenta - pozycja 
obejmuje wszystkie elementy do rozbiórki 

m3   3624.46   

Razem dział: Roboty przygotowawcze   

2 
 

Rów kryty - w pięciu odcinkach w tym jeden jako kontynuacja. 

20 
d.2 

D.02.01.01  

Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat.I-IV z transp. urobku 
samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km po 
budowie - wykonanie wykopu pod projektowany rów kryty 
wraz z odwodnieniem, profilowaniem i zagęszczeniem 
wykopu - (powierzchnia wykopu wraz z ławą - 3,00 m2) 
Składowanie, załadunek, transport urobku, transport 
materiału, utylizacja 

m3   2305.50   
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21 
d.2 

D.06.02.01  
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 
szer. do 1 m i głęb. do 3 m w gruntach suchych kat. I-IV z 
rozbiórką 

m2   2305.50   

22 
d.2 

D.06.02.01  
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 
cm - piasek 

m2   658.36   

23 
d.2 

D.06.02.01  
Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie 
kat. I-IV 

m3   131.67   

24 
d.2 

D.06.02.01  

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do kanalizacji 
deszczowej - monolityczne o sztywności obwodowej SN8 
o śr. nom. 400 mm - dostawa, transport, montaż, 
sprawdzenie szczelności 

m   768.50   

25 
d.2 

D.06.02.01  

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do kanalizacji 
deszczowej - monolityczne o sztywności obwodowej SN8 
o śr. nom. 200mm - przykanaliki - dostawa, transport, 
montaż, sprawdzenie szczelności, wykop, zasypanie, 
zagęszczenie. 

m   72.60   

26 
d.2 

D.06.02.01  
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 
osadnikiem, z wiaderkiem, wraz z wpustem i kratą 
żeliwną D400. 

szt.   24   

27 
d.2 

D.06.02.01D.02.03.01  
Zasypanie rowu krytego pospółką - dostawa materiału, 
zasypanie rur pospółką wraz z zagęszczeniem, transport 

m3   2136.43   

28 
d.2 

D.06.02.01  

Studnia na rowie krytym o średnicy 1000 mm inspekcyjna 
włazowa - studnia betonowa, wyposażona w stopnie 
włazowe, element denny EU-S 1000,kręgi betonowe EU-
K 1000,Pokrywa EU-P, właz kanałowy żel. fi 600 mm kl. 
D (40 t) z pokrywą, przejścia systemowe do włączenia 
ciągu głównego jak i przykanalików- montaż w pasie 
drogowym wraz z wykopem montażem i zasypaniem 
pospółką ( wysokości studni zgodnie z profilem 
podłużnym )wraz z montażem rur włączanych. 

szt.   33   

29 
d.2 

D.06.02.01  

Ścianki czołowe prefabrykowane żelbetonowe dla rur o 
średnicy 40 cm na podsypce z kruszywa naturalnego gr. 
10 cm. według rys. przekroje normalne - wyloty lub wloty 
do kanału 400 mm. 

szt.   8   

30 
d.2 

D.06.02.01  

Ścianki czołowe prefabrykowane żelbetonowe dla rur o 
średnicy 20 cm na podsypce z kruszywa naturalnego gr. 
10 cm. - według rys. przekroje normalne ale dla średnicy 
200 mm - wyloty z pojedynczych przykanalików. 

szt.   2   

Razem dział: Rów kryty - w pięciu odcinkach w tym jeden jako kontynuacja.   

3   Roboty ziemne 
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31 
d.3 

D.02.01.01D.01.02.02  

Wykonanie wykopów - Wykop, składowanie, załadunek, 
transport urobku, transport materiału ,utylizacja materiału 
uzyskanego z rozbiórki ( w tym rowy, osadniki ścieki) 
wraz z zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej gr. średniej 30 
cm 

m3   6721.70   

32 
d.3 

D.02.03.01  
Wykonanie nasypów - dostarczenie materiału, 
składowanie, transport, wbudowanie, zagęszczenie, 
zabezpieczenie, pielęgnacja i poprawki. 

m3   853   

33 
d.3 

D.06.01.01.  

Wykonanie hydroobsiewu - pozycja obejmuje 
przygotowanie terenu, wykonanie warstwy hydroobsiewu, 
podlewanie codzienne, uzupełnianie w miejscach gdzie 
trawa nie wzeszła, koszenie trawy 1 x. wraz z 
zabezpieczeniem skarp matami lub inny sposób na 
zabezpieczenie skarp przed rozmyciem podczas deszczu 
– np. brewki betonowe lub inne. 

m2   8600   

Razem dział: Roboty ziemne   

4   Przepusty 

34 
d.4 

D.02.01.01  

Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 - wykonanie wykopu pod projektowane 
przepusty z ławą wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
wykopu oraz odwodnieniem wykopu pod przepusty 400 
mm - (powierzchnia wykopu wraz z ławą - 1,00 m2) 
Składowanie uzyskanego materiału, załadunek, 
odległość transportu urobku, transport materiału 
,utylizacja - kalkulacja indywidualna Oferenta. 

m3   483.50   

35 
d.4 

D.06.02.01  
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 
400 mm - ławy fundamentowe z kruszywa łamanego 
0/31, 5 mm o wymiarach 0,48x0,40 m 

m3   92.83   

36 
d.4 

D.06.02.01  
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 
40 cm na podsypce z piasku luźno ułożonego gr. 5 cm. 

m   483.50   

37 
d.4 

D.06.02.01  
Przepusty rurowe pod zjazdami - rura PEHD średnicy 40 
cm - dostawa materiału, zasypanie przepustów pospółką 
wraz z zagęszczeniem, transport 

m3   343.29   

38 
d.4 

D.06.02.01  
Przepusty rurowe o średnicy 40 cm - ścianki czołowe 
prefabrykowane żelbetonowe dla rur o średnicy 40 cm na 
podsypce z kruszywa naturalnego gr. 10 cm. 

szt.   128   

39 
d.4 

D.02.01.01  

Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 - wykonanie wykopu pod projektowane 
przepusty z ławą wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
wykopu oraz odwodnieniem wykopu pod przepusty 
1x1000 mm (powierzchnia wykopu wraz z ławą - 3,50 
m2) Składowanie uzyskanego materiału, załadunek, 
odległość transportu urobku, transport materiału 
,utylizacja - kalkulacja indywidualna Oferenta. 

m3   65.10   
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40 
d.4 

D.06.02.01  
Przepusty rurowe pod drogą - rura żelbet. o średnicy 100 
cm - ławy fundamentowe z kruszywa łamanego 0/31,5 
mm o wymiarach 6,00x0,50 m 

m3   55.80   

41 
d.4 

D.06.02.01  
Przepusty rurowe pod drogą rura żelbet. średnicy 1000 
mm na podsypce z piasku luźno ułożonego gr. 5 cm.( 2 
szt. przepustów z rurami 100 cm) 

m   18.60   

42 
d.4 

D.06.02.01  

Przepusty rurowe pod drogą - rura żelbet. o średnicy 100 
cm -ścianki czołowe (oporowe)zbrojone z betonuC20/25 
o wymiarach 5,50<długość> x Wysokość z rys. Przekroje 
normalne x 0,30 m na fundamencie betonowym z betonu 
C16/20 o wymiarach 5,50x0,50x0,40 m - wylewane na 
miejscu w szalunku - ścianki wyposażone w kapinos oraz 
barierę(dostawa i montaż) wraz z dostawą i montażem 
kotw w ściance 

m3   12   

43 
d.4 

D.06.02.01  
Przepusty rurowe pod drogą - rura żelbet. o średnicy 100 
cm - zasypanie przepustów pospółką wraz z 
zagęszczeniem 

m3   46.50   

44 
d.4 

D.06.02.01  

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi 
betonowymi 60x40x10 cm na podsypce z kruszywa gr. 
10 cm- pozycja obejmuje umocnienia tylko w rejonie 
przepustów i innych elementów drogi, według Planu 
Sytuacyjnego. 

m2   763   

Razem dział: Przepusty   

5 Nawierzchnie ciągów pieszych 

45 
d.5 

D.04.01.01  
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciągów pieszych 

m2   3405   

46 
d.5 

D.04.02.02.  
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 
cm(warstwa mrozoochronna) 

m2   3405   

47 
d.5 

D.04.05.01  
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o 
Rm= 2,5 Mpa grubość warstwy 10 cm - dowieziona z 
węzła. 

m2   3405   

48 
d.5 

D.05.03.23.  
Nawierzchnie ciągów pieszych z kostki brukowej 
betonowej kolor grubości 8 cm na podsypce piaskowej - 
gr.3 cm. - z wypełnieniem spoin piaskiem 

m2   3405   

Razem dział: Nawierzchnie ciągów pieszych   

6 Nawierzchnie zjazdów 

49 
d.6 

D.04.01.01  
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne zjazdów do posesji/działek 

m2   3016   

50 
d.6 

D.04.02.02.  
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 

m2   2021   
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cm(warstwa mrozochronna) 

51 
d.6 

D.04.05.01  
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 
Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 
dowieziona z węzła lub wykonana za pomocą recyklera. 

m2   2021   

52 
d.6 

D.05.03.23.  
Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolor 
grubości 8 cm na podsypce cem.- piaskowej - gr.3 cm. - 
z wypełnieniem spoin piaskiem 

m2   2021   

53 
d.6 

D.04.02.02.A  
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
(warstwa mrozoochronna) 

m2   995   

54 
d.6 

D.04.04.02.  
Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
gr. 20 cm(ewentualnie za zgodą projektanta 0/63 mm) 

m2   995   

Razem dział: Nawierzchnie zjazdów   

7 Nawierzchnie dróg D.05.03.05 

7.1 Projektowana jezdnia 

55 
d.7.1 

D.04.01.01  
Mechaniczne profilowanie i zagaszenie podłoża pod 
warstwy projektowanej konstrukcji jezdni- dla całej 
długości drogi 

m2   16482   

56 
d.7.1 

D.02.03.02.  

Podłoże ulepszone: warstwa ulepszonego podłoża: 
materac: kruszywo 31,5/63 mm w geosiatce zawinięte w 
geowłókninę filtracyjno-separacyjną - grubość warstwy 
kruszywa 20 cm (K2+) • od km 1+630,00 do km 
1+950,00 

m2   2331.60   

57 
d.7.1 

D.04.05.01  

Podłoże ulepszone: Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego cementem Rm=2,50 MPa, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 25 cm.(K2) • od km 1+950,00 
do km 2+550,00 • od km 3+200,00 do km 3+800,00 

m2   8838.90   

58 
d.7.1 

D.04.05.01  

Podłoże ulepszone: Podbudowa z kruszywa 
stabilizowane- go cementem Rm=2,50 MPa, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - (konstrukcja K1) • od 
km 2+550,00 do km 3+200,00 

m2   4721.90   

59 
d.7.1 

D.04.04.02.  
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grub. po 
zagęszcz. 20 cm 

m2   15108.50   

60 
d.7.1 

D.04.03.01.  
Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją 
asfaltową średniorozpadową 

m2   14147.05   

61 
d.7.1 

D.04.07.01  
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 
50/ 70 - KR 2 o gr. warstwa po zagęszczeniu 7 cm; 
<warstwa szersza> 

m2   14009.70   
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62 
d.7.1 

D.04.03.01.  
Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsją 
asfaltową szybko-rozpadową <warstwa szersza> 

m2   13872.35   

63 
d.7.1 

D.05.03.05.  
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - 
KR2 - warstwa po zagęszczeniu o gr. 5 cm 

m2   13735   

7.2 Nawierzchnia gruntowa ulepszona D.05.01.02 - projektowane pobocze 

64 
d.7.2 

D.04.01.01  
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy projektowanego pobocza 

m2   2233   

65 
d.7.2 

D.05.01.02.  
Pobocze gruntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona 
na szerokości poboczy kruszywo łamane 0/31,5 gr. po 
za- gęszczeniu 15cm 

m2   2233   

Razem dział: Nawierzchnie dróg D.05.03.05   

8 Elementy ulic 

8.1 Krawężniki betonowe D.08.01.01. 

66 
d.8.1 

D.08.01.01.  
Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm na 
podsypce piaskowej w tym na łukach + spoinowanie. 

m   1380   

67 
d.8.1 

D.08.01.01.  
Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki 
betonowe wtopione 12x25x100 powierzchnia ławy 0.072 
m2 w tym na łukach. 

m3   89.70   

68 
d.8.1 

D.08.01.01.  
Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30x100 cm na 
podsypce cem. piaskowej w tym na łukach+ 
spoinowanie. 

m   496   

69 
d.8.1 

D.08.01.01.  
Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod 
krawężniki betonowe wtopione 15x30x100 cm pow. ławy 
0.069 m2 w tym na łukach. 

m3   34.22   

70 
d.8.1 

D.08.01.01.  
Krawężniki betonowe o wym. 15x30x100 cm na 
podsypce cem. piaskowej w tym na łukach+ 
spoinowanie. 

m   1355   

71 
d.8.1 

D.08.01.01.  
Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod 
krawężniki betonowe 15x30x100 cm powierzchnia ławy 
0.069 m2 w tym na łukach. 

m3   93.50   

72 
d.8.1 

D.08.01.01.  

Palisada betonowa o wym. 12x18x100(80) cm- szara - 
występuje zamiast obrzeża na odcinkach chodnika 
wskazanych w części graficznej projektu, montowana w 
pionie jako opór w tym na łukach. 

m   374   

8.2 Obrzeża betonowe D.08.03.01. 

73 
d.8.2 

D.08.03.01.  
Obrzeża betonowe o wym. 30x8x100 cm na podsypce 
piaskowej z wyp. spoin piaskiem w tym na łukach. 

m   1460   

8.3 Ścieki 
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74 
d.8.3 

D.08.05.01.  
Ścieki uliczne - ściek betonowy prefabrykowany - 3 rzędy 
z kostki brukowej+ krawężnik 15x30x100 ze światłem 

m   225.   

75 
d.8.3 

D.08.01.01.  
Ława betonowa z betonu C 12/15 pod ściek - pow. ławy 
0.22 m2 

m3   49.50   

76 
d.8.3 

D.08.05.01.  
Ścieki uliczne - ściek betonowy prefabrykowany - 3 rzędy 
z kostki brukowej+ opornik 12x25x100 cm 

m   570   

77 
d.8.3 

D.08.01.01.  
Ława betonowa z betonu C 12/15 pod ściek - pow. ławy 
0.22 m2 

m3   125.40   

78 
d.8.3 

D.08.05.01.  

Wykonanie ścieku skarpowego korytkowego z 
prefabrykowanych elementów betonowych wraz z ławą i 
innymi elementami (wg KPED karta 1.24 wraz z ujęciem 
wody z drogi i wypustem wody do rowu i umocnieniem 
rowu wg katalogu) 

m   4   

79 
d.8.3 

D.08.05.01.  

Wykonanie ścieku pod zjazdem , w formie 
prefabrykowanego żelbetowego koryta z pokrywą. Ściek 
należy wykonać tak, aby możliwe było przeprowadzenie 
wód pod zjazdem ze ścieku otwartego , ściek należy 
wyposażyć w pokrywy z żelbetu, o wytrzymałości D40t, w 
kolorze jak kostka na zjeździe. 

m   25.   

80 
d.8.3 

D.08.01.01.  
Ława betonowa z betonu C 12/15 pod ściek - pow. ławy 
0.22 m2 

m3   5.50   

81 
d.8.3 

D.06.02.01  

Wykonanie ścieku za chodnikiem, z płyt ażurowych beto- 
nowych zbrojonych, na podbudowie z kruszywa 
naturalne- go gr. 10 cm i na geowłókninie( pochylenie 
skarp 1:1, szerokość 120 cm.) 

m2   96   

Razem dział: Elementy ulic   

9 Urządzenia bezpieczeństwa i obsługi ruchu 

9.1 Oznakowanie pionowe i poziome - stała organizacja ruchu. 

82 
d.9.1 

D.07.02.01.  

Pionowe znaki drogowe - nowe tablice - znaki według 
projektu stałej organizacji ruchu wraz z montażem+ nowe 
słupki stalowe fi 70 mm z obejmami malowane 
antykorozyjnie + fundament betonowy 
6*D15+A4+T3+A3+T3+A2+ 
A18a+T3+A18a+T2+A1+E17a*2+E18a*2+D42*2+A18a+ 
T3+T2+A18a+A3+A3+A4+T3+A4+T3+D1+D6*2+A7+D1+ 
A6a+D43+D42+A4+T3+A4+T3+A7+A7 

szt.   46   

83 
d.9.1 

D.07.02.01.  

Pionowe znaki drogowe - znaki do usunięcia z 
fundamentem betonowym słupkiem, demontaż, 
załadunek, transport, rozładunek, utylizacja - znaki 
według projektu stałej organizacji ruchu 

szt.   46   
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84 
d.9.1 

D.07.01.01  

Oznakowanie poziome jezdni - malowane mechanicznie - 
szczegółowe zestawienie według projektu Stałej 
Organizacji Ruchu - wykonawca ma zapewnić gwarancję 
na 36 miesięcy wykonać w technologii grubowarstowej. 
W tym należy wykonać montaż 50 szt. elementów 
odblaskowych szklanych, tzw. kocich oczek, 
montowanych w krawężniku, poprzez nawiercanie 
koronką fi 50 mm na głębokość 50 mm, wciskanych, w 
otoce gumowej, koloru czerwonego, rozmieszczonych w 
miejscach niebezpiecznych co 10 m np na wew. stronie 
łuku w planie . 

m2   333.80   

9.2 Wygrodzenie rurowe ochronne dla pieszych, bariery 

85 
d.9.2 

D.07.06.02.  
Fundament betonowy z betonu C 12/15 pod poręcze 
ochronne rurowe z rur stalowych koloru żółtego 

m3   1.91   

86 
d.9.2 

D.07.06.02.  

Poręcze ochronne rurowe z atestem <nie łańcuchowe> 
pojedyncze o rozstawie słupków co 1,50 m z rur śr. 80 
lub 60 mm (malowane proszkowo na kolor żółty lub biało-
czerwony) 

m   38   

9.3 Wiaty przystankowe 

87 
d.9.3 

D.07.06.02 analiza 
indywidualna  

Dostawa wiaty przystankowej, przeszklonej, wykonanie 
fundamentów zgodnie z dokumentacją producenta wiaty, 
montaż, oznakowanie. Wiata ma mieć następujące 
parametry: wymiar 5,00x 1,50 m , profile ocynkowane 
zamknięte, malowane proszkowo, dach z poliwęglanu, 
przyciemnianego, tył i dół wiaty z blachy trapezowej, 
szyby bezpieczne, hartowane, wiatę wyposażyć w ławkę 
i kosz na śmieci. Wiata montowana na kostce brukowej. 
Obok wiaty należy zamontować tablicę informacyjną o 
wymiarach min. 0,80 x 1,20 m na konstrukcji stalowej, 
wraz z fundamentem. 

szt.   6   

Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa i obsługi ruchu   

razem roboty drogowe   
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Branża energetyczna 
 

Lp. Podstawa Opis jm 
Koszt 
jedn. 

Ilość Wartość 

1 Demontaż 

2 d.1 KNNR 9 0901-
11  

Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych 
szt. 

  
2 

  

3 d.1 KNNR 9 0901-
10  

Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych 
szt. 

  
1 

  

4 d.1 KNNR 9 0901-
08  

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z 
ustrojami 

szt. 
  

18 
  

5 d.1 KNNR 9 0903-
04  

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju 
do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom - złom stanowi 
własność Zamawiającego 

km 
  

0.800 
  

6 d.1 KNNR 9 0701-
03  

Demontaż przyłączy napowietrznych nieizolowanych z 
wejściem na słup lub z drabin 

km/1
prze 

  
1.432 

  

7 d.1 KNNR 9 0902-
04  

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych 
linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym 

szt. 
  

21 
  

8 d.1 KNNR 9 0702-
06  

Demontaż przyłączy napowietrznych typu AsXSn z 
przeznaczeniem do ponownego montażu z udziałem 
podnośnika samochodowego 

m 
  

217 
  

9 d.1 KNNR 5 1004-
02  

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 
szt. 

  
21 

  

Razem dział: Demontaż   

2  Wykonanie inwestycji    

10 
d.2.1 

KSNR 5 0903-
01 

Montaż i stawianie słupów E 10,5/10 linii napowietrznych 
NN z żerdzi wirowanych 

 sł.    3   

11 
d.2.1 

KSNR 5 0903-
01 

Montaż i stawianie słupów E 10,5/6 linii napowietrznych NN 
z żerdzi wirowanych 

sł. 
  

1 
  

12 
d.2.1 

KSNR 5 0903-
01 

Montaż i stawianie słupów E 10,5/2,5 linii napowietrznych 
NN z żerdzi wirowanych 

sł. 
  

11 
  

13 
d.2.1 

KSNR 5 0903-
01 

Montaż i stawianie słupów E 10,5/3,5 linii napowietrznych 
NN z żerdzi wirowanych 

sł. 
  

1 
  

14 
d.2.1 

KSNR 5 0901-
02 

Montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustrojami linii 
napowietrznej NN 

sł. 
  

4 
  

15 
d.2.1 

KNR-W 5-10 
0303-02 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w 
wykopie 

m 
  

13 
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16 
d.2.1 

KSNR 5 0905-
02 

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu 
AsXSn lub podobnym o przekroju 4x70 mm2 

km 
  

0,256 
  

17 
d.2.1 

KSNR 5 0703-
04 

Ponowny montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu 
AsXSn o przekroju 4x16 mm2 z udziałem podnośnika 
samochodowego 

przył. 
  

8 
  

18 
d.2.1 

KSNR 5 0703-
04  

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub 
podobnymi o przekroju 4x16 mm2 z udziałem podnośnika 
samochodowego 

przył. 
  

16 
  

19 
d.2.1 

KSNR 5 0902-
02  

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - 
poprzeczniki krańcowe 

szt 
  

3 
  

20 
d.2.1 

KSNR 5 0902-
02  

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - 
poprzeczniki przelotowy 

szt 
  

17 
  

21 d. 
2.1 

KNNR 5 1004-
02  

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 
szt. 

  
21 

  

22 
d.2.1 

KNNR 5 1002-
01  

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 
szt. 

  
21 

  

23 
d.2.1 

KSNR 5 0903-
04  

Montaż haka wieszakowego M20x200 
szt. 

  
6 

  

24 
d.2.1 

KSNR 5 0903-
04  

Montaż haka wieszakowego M16x320 
szt. 

  
2 

  

25 
d.2.1 

KNR 5-12 
0307-01  

Zabezpieczenie podziemnej części słupa 
m2 

  
20 

  

Razem wykonanie inwestycji   

Razem roboty energetyczne   

 

 

Branża teletechniczna  

Lp. Podstawa Opis jm 
Koszt 
jedn. 

Ilość Wartość 

1 
KNR 5-01 
0106-01  

Obniżenie kabla teletechnicznego - przecisk - wraz z wszystkimi 
niezbędnymi materiałami i robotami . 
ANALOGIA.kolizje10,12,13,14,15.Pozycja obejmuje : wykrycie 
kabla, odkopanie, obniżenie, przedłużenie, wymiana (o ile 
zachodzi taka konieczność) montaż, zasypanie wraz z 
zagęszczeniem, ewentualne koszty związane z koniecznością 
czasowego odłączenia i zagłębienia kabla (do 1,20 od istn 
położenia kabla), zasilania w kablu lub wykonania obejścia wraz z 
utrzymaniem łączność. 

m   55   
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2 
KNR 5-01 
0106-01  

Budowa rur przepustowych HDPE110/6. ANALOGIA. kolizje 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Pozycja obejmuje: wykrycie kabla, 
rozbiórkę nawierzchni z cięciem, odkopanie, montaż, zasypanie 
wraz z zagęszczeniem, ewentualne koszty związane z 
koniecznością czasowego odłączenia i zagłębienia kabla (do 1,20 
od istn położenia kabla), zasilania w kablu lub wykonania obejścia 
wraz z utrzymaniem łączność. 

m   113.5   

3 
KNR 5-01 
0708-06  

Montaż i ust. słupów kablow. żelbet. bliźniaczych o dł. 8.5 m z 
dwiema belkami ustoj.- gr.kat.III 

szt.   1   

4 
KNR 5-03I 
0408-05  

Montaż uchwytów do odciągów na słupach bliźniaczych o 
wysokości słupa 8.5 m 

szt.   1   

5 
ZN-97/TP 
S.A.-040 
0603-01  

Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, 
zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach 
zacisków w zespole. 

zesp.   1   

6 
ZN-97/TP 
S.A.-040 
0606-04  

Montaż skrzynek kablowych słupowych szt.   1   

7 
ZN-97/TP 
S.A.-040 
0506-02  

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - 
podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn.15 - 30 mm 

m   110   

8 
ZN-97/TP 
S.A.-040 
0733-10  

Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych 
samonośnych o 50 parach z zastosowaniem modułowych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych 

złącz.   2   

9 
KNR 5-03II 
0509-02  

Zdemontowanie słupów bliźniaczych i pojedynczych żelbetowych 
o długości 7 m w terenie płaskim kat. gruntu III 

szt.   1   

10 
KNR 5-01 
1310-01  

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc.   1   

Razem roboty teletechniczne   

 

Branża sanitarna  
 

Lp. Podstawa Opis jm 
Koszt 
jedn. 

Ilość Wartość 

1 KNR 2-01 
0307-02  

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 
m (kat. gr. III) 

m3   266   

2 KNR 2-01 
0235-02  

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m 
spycharkami w gruncie kat. III-IV 

m3   266   

3 KNR 2-01 
0230-01  

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 

m3   266   
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4 KNNR 4 
1009-07  

Sieci wodociągowe - demontaż rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm wraz z tym- czasowym 
zamknięciem sieci. 

m   20.50   

5 KNNR 4 
1009-03  

Sieci wodociągowe - montaż nowych rurociągów z rur 
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm wraz z 
niezbędną armaturą. 

m   20.50   

6 KNR 2-16 
0501-06  

Izolacja o grubości 20 mm otulinami styropianowymi rurociągów o 
śr. zewn. 159-219 mm (jedna warstwa) 

m2   66.50   

7 KNNR 4 
2101-08  

Rurociągi z rur stalowych o śr. nominalnej 150 mm i grubości 
ścianek do 5.5 mm 

m   81   

8 KNNR 4 
2101-08  

Rurociągi z rur stalowych o śr. nominalnej 200 mm i grubości 
ścianek do 5.5 mm 

m   52   

9 KNNR 4 
1009-09 
analogia  

Sieci kanalizacji sanitarnej - demontaż rurociągów z rur 
polietylenowych (PE, PEHD) lub stalowych o śr. zewnętrznej 160 
mm 

m   18.50   

10 KNNR 4 
1009-07 
analogia  

Sieci kanalizacji sanitarnej - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm wraz z 
niezbędną armaturą. 

m   18.50   

11 KNR-W 2-
18 0704-02  

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu PCW, 
PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 160 mm - dla całego 
etapu dla wszystkich przyłączy i elementów objętych robotami - 
wykonać oddzielnie. 

kpl   1   

razem roboty sanitarne   
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 
3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże. 

Etap III odcinek przez Idzikowice - Brzuza. 

 

L.p. Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego Wartość robót NETTO 
PLN 

1 Branża drogowa  

2 Branża energetyczna  

3 Branża teletechniczna   

4 Branża sanitarna  

 

Razem netto  

Podatek Vat  

Razem brutto  

 

 

 

Słownie brutto: ................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

Miejscowość ______________ dnia _______ 2016r. 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego.    
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/ Drzewica Radzice Małe i 
drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże.Etap III odcinek Idzikowice - 
Brzuza” 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Działając zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych                                 
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164)  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………*) 
              /nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ 
 

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. a mianowicie: 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, 
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4. Znajdujemy  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Miejscowość ______________ dnia _______ 2016r. 

      

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
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*) -W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /konsorcjum/, bezwzględnie wypisać 
nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.  
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

Nazwa Wykonawcy:    

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/ Drzewica Radzice Małe i 
drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże.Etap III odcinek Idzikowice - 
Brzuza” 
 
Składając ofertę oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert robót budowlanych*/ zadań* odpowiadających 
wymaganiom Zamawiającego: 

Nazwa Wykonawcy 
(podmiotu) 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia 

Odbiorca 
 (Zamawiający) 

nazwa adres 
Miejsce wykonania 

Informacje potwierdzające spełnienie 
warunków określonych w pkt.2.2.  

Rozdziału V SIWZ 

Wartość 
Brutto 

zrealizowa-
nych robót 

Czas realizacji 

początek koniec 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
Załączamy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

Miejscowość ______________ dnia _______ 2016r. 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
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* Wykonawca usuwa jeżeli nie dotyczy 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

Nazwa Wykonawcy:  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica  Radzice Małe i 
drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice 
- Brzuza” 
 

WYKAZ OSÓB 
którymi  dysponuje lub dysponować będzie Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami Rozdziału V pkt. 2.3.1 SIWZ 

 

Lp. 

 
Imiona i nazwiska osób, 
którymi dysponuje 
Wykonawca 
 

 

 
Informacja na temat 

kwalifikacji 
zawodowych,                   

i wykształcenia 

 
 
Informacja na temat doświadczenia 

 
Numer uprawnień data ich 

wydania, szczegółowy 
zakres uprawnień, nazwa 

organu, który je wydał 

1. Kierownik budowy w 
specjalności drogowej - 
 

   

2. Kierownik robót w zakresie 
robót drogowych –  
 
 

   

 

Lp. 

 
Imiona i nazwiska osób, 
którymi będzie 
dysponować 
Wykonawca * 

 
Informacja na temat 

kwalifikacji 
zawodowych,                   

i wykształcenia 

 
Informacja na temat doświadczenia 

 
Numer uprawnień data ich 

wydania, szczegółowy 
zakres uprawnień, nazwa 

organu, który je wydał 
1. Kierownik budowy w 

specjalności drogowej - 
 

   

2. Kierownik robót w zakresie 
robót drogowych – 
 
 

   

 
 
*Polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b 
ustawy Pzp, należy załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres 
ich udziału w wykonywaniu zamówienia. 

 

Miejscowość ______________ dnia _______ 2016r. 

 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/ Drzewica Radzice Małe i 
drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże.Etap III odcinek Idzikowice - 
Brzuza” 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., 
poz.2164)  
 
 
 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
     /nazwa Wykonawcy / 
 
 
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust 1  ustawy Pzp.  
 

 

 

Miejscowość ______________ dnia _______ 2016r. 

      

      

                                                                         ____________________________________ 

                                                                           (podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga- 
Niniejsze „Oświadczenie....” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
Zapis zamieszczony w celach informacyjnych- do usunięcia przez Wykonawcę.    
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

UMOWA ZP NR /…../2016 

 
W dniu ……….. 2016r.w Opocznie, pomiędzy Powiatem Opoczyńskim reprezentowanym przez n/w 
członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego: 
Starostę Opoczyńskiego –  …………………………. 
Wicestarostę –  ………………………………….   
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a firmą 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………. 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi przetarg nieograniczony. 
2.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycję pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/ Drzewica  Radzice Małe i drogi powiatowej 
Nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza”. 
3. Inwestycja ma być wykonana w sposób umożliwiający uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego, pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanymi dalej SST z 
uwzględnieniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, oferty Wykonawcy 
oraz postanowień niniejszej umowy. 
4. W imieniu Zamawiającego działać będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie. 

§ 2 
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy wykonany zostanie z materiałów 
dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty materiałów objęte są wynagrodzeniem, o którym mowa w § 6 
niniejszej umowy zwanym dalej „umówionym wynagrodzeniem”. 
2. Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania destrukt i drzewa z wycinki  stanowią 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieść je na plac Obwodu Drogowo 
Mostowego w Opocznie ul. Rolna 5 i tam złożyć  na wskazanym miejscu. Przydatność materiałów oceni 
w porozumieniu z Zamawiającym Inspektor Nadzoru. 
Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz 
cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i 
zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz.U.2013, 
poz.21 ze zm./. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy 
o odpadach. Drzewa z wycinki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
odwieźć je na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Opocznie  i tam posegregowane złożyć na 
wskazanym miejscu. 
3. W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca również: 
1) zapewni plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca  1994r 
Prawo budowlane /t.j. Dz. U. 2013r. poz. 1409 ze zm./; 
2) zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie z istniejącym projektem organizacji ruchu; 
3) zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej- wyznaczenia punktów głównych obiektu 
obsługi w trakcie realizacji robót i inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykazem zmian 
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gruntowych.Wykonawca w trakcie realizacji robót jest zobowiązany do zabezpieczenia punktów 
geodezyjnych. W przypadku zniszczenia zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i oznakowania robót zgodnie z istniejącym projektem 
organizacji ruchuoraz  zasadami określonymi w ust.2.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad organizacji ruchu w związku z 
prowadzonymi robotami: 
a) minimalizowania całkowitego czasu prowadzenia robót, 
b) oznakowania robót przy użyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego wymiarach i 
parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami, 
c) stosowania do oznakowania znaków i urządzeń brd o bezpiecznych konstrukcjach z materiałów 
lekkich i bezpiecznych dla kierujących pojazdami w przypadku najechania na nie.  

§ 4 
1.  Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 6 miesięcyod dnia podpisania niniejszej 
umowy. 
2.   Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania 
terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową. 
3.  Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia przekazania 
terenu budowy.  
4.   Zamawiający przystąpi do odbioru ostatecznego w terminie do 20 dni od daty ich zakończenia. 
Zasady zakończenia robót zostały określone w SST. DM 00.00.00. 

§ 5 
1. Przedmiot umowy określony w §1 ust. 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – 
finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia  niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 
harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń, o 
których mowa w § 8  ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu w 
ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 
7dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

§ 6 
1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.2 niniejszej umowy 
zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi netto …………………zł, (słownie złotych: 
…………………………………….)  
plus 23 % podatek VAT w kwocie ……………..zł, (słownie 
złotych:…………………………………………….)  
co łącznie stanowi kwotę brutto …………………….zł (słownie złotych: 
……………………………………………..)  
Wynagrodzenie to zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy do oferty Wykonawcy.  
2. Wynagrodzenie Wykonawcy przypadające do zapłaty stanowić będzie wynik iloczynu ilości 
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do 
Oferty Wykonawcy z uwzględnieniem podatku VAT z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 
3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą po dniu zawarcia umowy procentowych stawek 
podatku VAT przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 2niniejszego 
paragrafu,kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie obliczona z uwzględnieniem 
aktualnie obowiązującej stawki i zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. 
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4. Maksymalna wartość zobowiązania wynikająca z realizacji niniejszej umowy wynosi 110% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu,tj. kwotę …………………….. 
(słownie złotych: ……………………………………………)  
5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z § 7 i 9 niniejszej umowy miało 
przekroczyć kwotę określoną w ust. 4 niniejszego paragrafu, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w 
drodze aneksu do umowy, w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego. 

§ 7 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa  w § 6 niniejszej umowy, rozliczane będzie nie częściej 
niż raz w miesiącu, na podstawie faktur  wystawianych przez Wykonawcę na kwotę, nie mniejszą niż 1,0 
mln zł brutto ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym 
przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z 
zastrzeżeniem pkt. 7.  
2. Dołączone do faktur zestawienie wartości wykonanych i odebranych robót musi być sprawdzone 
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego lub osobę przez niego uprawnioną.  
3.   Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy  
w …………………………………………..………. nr ……………..…………………………………………. 
Zmiana numeru rachunku Wykonawcy nie będzie wymagała aneksu do umowy. 
4.   Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od dnia jej otrzymania. Dniem 
zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.  
5.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy/om, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  Dla potwierdzenia 
dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę/ów Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 
-  wykaz podmiotów realizujących zafakturowane roboty wraz z zestawieniem należności za wykonane 
roboty dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców,  
- kopię wystawionych przez podwykonawców faktur i dowodów zapłaty zobowiązań Wykonawcy wobec 
podwykonawców wynikających z tych faktur, 
- pisemne oświadczenie od wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców 
potwierdzające, że Wykonawca lub podwykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku 
do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa wraz z 
informacją o terminowości zapłaty należności,   
- pisemne oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu wszystkich płatności na rzecz podwykonawców oraz 
podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. 
6. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa 
w ust. 5 niniejszego paragrafu wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dokumentów. 
7. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur o których mowa w ust.1 
niniejszego paragrafu nie może przekraczać 70% wartości wynagrodzenia o których mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona na podstawie ostatniej faktury 
wystawionej przez Wykonawcę po:  
- zatwierdzeniu przez Zamawiającego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy na kwotę ustaloną w 
dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę 
narastająco, pomniejszona o zsumowanie kwot uprzednio zafakturowanych. 
- uprzednim przedstawieniu dokumentów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu. 
8. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 - 
dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  
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9. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorzekońcowym, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość 
kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 15 niniejszej umowy. 
 

§ 8 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli będzie to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy: 
1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji Projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie 
wyszczególnionych w Przedmiarach Robót,w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami; 
2) rezygnację z części robót lub zwiększenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym,w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie zbędne/niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami;  
3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji Projektowej; 
4) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo– finansowym kolejności 
wykonania robót,  
5) Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,  stanowią 
podstawę do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami 
§ 9 niniejszej umowy oraz, na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 
ust.1 niniejszej umowy /czas o jaki ma być przesunięty termin zakończenia robót nie może przekraczać 
niezbędnego okresu na wykonanie robót określonych w ust.1 niniejszego paragrafu. 
3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą wymagać 
sporządzenia aneksu do Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu 
zamówienia będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.  
4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie 
z postanowieniami § 5 niniejszej umowy. 

§ 9 
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń o których mowa § 8 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest 
do wyliczenia ich  wysokości. 
2. Jeżeli roboty o których mowa § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w 
kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 
jednostkowej robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym , w oparciu o ceny jednostkowe, nie wyższe niż 
wartości średnich cen jednostkowych zawartych w aktualnie obowiązujących (na dzień sporządzania 
kalkulacji) informatorach SEKOCENBUD w kolejności: Biuletyn Cen Robót Drogowych (BCD), Biuletyn 
Cen Robót Ziemnych i Inżynieryjnych (BRZ) oraz inne. 
3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 
4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość tych cen wynikającą ze zmian wynagrodzenia 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 
5. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową 
każdej pozycji ofertowej lub wszystkich pozycji ofertowych w celu umożliwienia kontroli poprawności 
kalkulacji cen jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi w kosztorysie ofertowym, a które 
Zamawiający poleci wykonać. 

§ 10 
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1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
-  przekazanie terenu budowy, Dziennika Budowy oraz Dokumentacji Projektowej  i SST w terminie 
określonym § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i niniejszą umową, a w szczególności: 
− wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 
− przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt. 1.5. SST 
DM.00.00.00, 
− wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację Projektową z uwzględnieniem wymagań 
określonych w SSTDM.00.00.00, 
− kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST DM.00.00.00, 
− realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 
− skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i ostatecznego robót w zakresie określonym 
postanowieniami pkt. 8 SST DM.00.00.00,  
− utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem 
− informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, 
oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST DM.00.00.00, 
− informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
− niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
− opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go Zamawiającemu do 
akceptacji, 
− powiadomienie samorządów lokalnych, na których terenie zlokalizowana jest budowa, o 
przystąpieniu do robót, w terminie min. 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia, w celu 
rozpowszechnienia informacji o planowanych robotach wśród właścicieli nieruchomości przyległych do 
pasa drogowego, 
− powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót wszystkich Zarządców dróg na których realizowane 
będą roboty, dokonywane zmiany w organizacji ruchu lub po których będą prowadzone objazdy – w 
terminie min. 7 dni przed planowaną datą. 
3. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, dostarczy Zamawiającemu: 
a)  oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i Kierownika Robót, 
b) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień Kadry Kierowniczej, 
c) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o przynależności Kadry Kierowniczej 
do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, 
d) oryginał Oświadczenia Kierownika Budowy o sporządzeniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia,  
e)  oryginał Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
4. Wykonawca najpóźniej na 3 dni robocze po przekazaniu terenu budowy przedłoży Zamawiającemu 
Program Zapewnienia Jakości zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa 
w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 
wskazany w wykazie załączonym do Oferty Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
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w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem tych osób do kierowania 
budową/robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
4. W przypadku zdarzeń losowych  (np. śmierć, wypadek) Wykonawca nie poniesie konsekwencji, o 
których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jeżeli obowiązków, o których mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu dopełni niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 2 dni od zaistnienia zdarzenia. 
5.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

§ 12 
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym podmiotom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego i 
innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić osobom, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 
dane i informacje w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów. 

§ 13 
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 
– p. …………………………………………………. 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 
3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu. 
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 
zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

§ 14 
1.   Wykonawca ustanawia  
-kierownika budowy w specjalności drogowej- p. …………………………………………… 
-kierownika robót w  zakresie robót drogowych - p. ………………………………………… 
2.   Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo Budowlane. 

§ 15 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 
pogwarancyjnymw wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z 
postanowieniami § 17 niniejszej umowy na usunięcie wad, 
c. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 
dni – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień przerwy liczony od pierwszego dnia. 
d. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
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e. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót z zastrzeżeniem §11 ust. 4 niniejszej 
umowy będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w Ofercie Wykonawcy lub zaakceptowana przez 
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy, 
f. w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac w sposób niezgodny z postanowieniami § 3 
niniejszej umowy – w  wysokości 10 000 zł za każdy dzień w którym wystąpiło naruszenie, 
g. w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
h. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 1.000 zł od każdej nieterminowo uregulowanej należności,  
i. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5%wynagrodzenia 
brutto,o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
j. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5%ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy, 
k. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
1 000 zł, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 16 ust. 1. pkt 1.10 
niniejszej umowy, 
l. z tytułu nieprzedłużenia ważności lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w przypadkach o których mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy. Kary nie obowiązują Zamawiającego jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, 
o których mowa w § 20 ust. 1 i 2 niniejszej umowy  lub Zamawiający realizuje prawo do odstąpienia w 
innych przypadkach wynikłych z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z każdej wymagalnej wierzytelności 
Wykonawcy względem Zamawiającego. 

§ 16 
1. Podwykonawcy.  
1.1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona  sam, za 
wyjątkiem robót w zakresie ……………………………………………………., które zostaną wykonane przy 
udziale podwykonawców, na których zasoby wykonawca nie powołał się, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
1.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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1.4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §4 ust. 
1 niniejszej umowy; 
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 
przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów 
od: 
- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których  przedmiotem są roboty 
budowlane, 
-  uzyskania przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, 
- dostarczenie Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem 
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia ich zawarcia, 
- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego)   za zgodność 
z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których 
mowa w pkt. 1.9. niniejszego paragrafu. 
5) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla 
podmiotów innych niż Zamawiający. 
1.5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w pkt. 1.4. niniejszego paragrafu uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
1.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
1.7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej  umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 1.4. niniejszego 
paragrafu. 
1.8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 1.7 n/n paragrafu, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 
1.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto 
wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.  
1.10. W przypadku, o którym mowa w pkt.1.9, niniejszego paragrafu jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 1.4.ppkt. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
1.11. Przepisy pkt. 1.2 – 1.10  niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o 
podwykonawstwo. 
1.12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
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umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
1.13.  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1.12niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
1.14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
1.15. Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną względem podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 
1.16.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1.12. niniejszego paragrafu Zamawiający poinformuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
1.17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 1.16. niniejszego paragrafu w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
1.18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar 
umownych. 
1.19. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

§ 17 
1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny i 
odbiór pogwarancyjny) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w SST DM.00.00.00. 
2.  Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w 
trakcie odbioru wad. 
3.  Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie 
okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o których mowa w § 19 ust. 3 niniejszej umowy. 
4.  W przypadku ujawnienia  wad w okresie gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
usterki oraz terminy na ich  usunięcie. 

§ 18 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ……… lat 
zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………………….. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
 w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego, 
 dla wymienianych materiałów i urządzeń w dniu następnym licząc od dnia ich wymiany, a w 
przypadku innych napraw stosownie do art. 581 Kodeksu Cywilnego. 
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3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1 
niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
5. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy zostanie dostosowana do okresu gwarancji jakości i wyniesie ………………. lat licząc od dnia 
następnego od daty zakończenia odbioru ostatecznego.  
6. Koszty usuwania wad w okresie rękojmi mogą być pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
7. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego dotyczące gwarancji. 

§ 19 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwotę ………………….zł (słownie złotych:     
………………………………………………………………..).  
2. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
o którym mowa w ust. 1 w formie …………………………………... 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 
a)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z odbioru ostatecznego i 
uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,  
b)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady to jest po upływie 
okresu, o którym mowa  § 18 ust. 5 niniejszej umowy. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, 
Wykonawca będzie samodzielnie bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji robót 
bądź do wniesienia nowego zabezpieczenia. 

§ 20 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
2. Odstąpienie od umowy możliwe jest również w przypadku wystąpienia przesłanek wynikających z 
bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający z uprawnienia tego może 
korzystać w szczególności gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 niniejszej umowy lub nie 
przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, wskutek 
czego jest prawdopodobne, że nie zdoła wykonać robót w umówionym terminie. 
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 
przerwa jest tak długa, że zagraża ukończeniu przedmiotu umowy w terminie, 
c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z  dokumentacją 
projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od 
umowy i przerwanie robót,  
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b) Wykonawca najpóźniej następnego dnia po przerwaniu robót lub wykonaniu robót 
zabezpieczających zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających,  
c) W terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 lit. b niniejszego paragrafu 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.  
d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
a)  odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania i przejęcia od Wykonawcy terenu 
budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

§ 21 
1. Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zawarcia na własny 
koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, 
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności 
cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 
2.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót– na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych – na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu. 
3. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 
niniejszej umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego dokumenty ubezpieczenia, o których mowa 
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 
4.   Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w 
ust. 3 niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

§ 22 
1.  Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie z wyjątkiem ograniczeń wyznaczonych 
przepisami  art. 144 ust. 1  Pzp. 
2. Poza sytuacjami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących 
przypadkach: 
a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: 
� o charakterze niezależnym od Stron, 
� którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 
� którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności, 
Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź,  pożar  i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia, które uniemożliwiają wykonanie umowy na warunkach w niej określonych. 
c) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych  mających wpływ 
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego, 
d) wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego   mających wpływ 
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego, 
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e) zostały ujawnione wady opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a 
które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia, 
f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie 
można usunąć w  inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest złożenie pisemnego 
wniosku przez stronę inicjującą  zmianę, zawierającego: 
a) opis zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany. 
4. Wprowadzenie do umowy innych zmian, niż określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu może 
nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że nie są objęte zakazem, o którym mowa w art. 144 ust. 1 ustawy 
Pzp. 
5. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem wyjątków w niniejszej umowie, wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 23 

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 24 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych.  

§ 25 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.  
 

§ 26 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

a) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………………. 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
c) Dokumentacja projektowa w tym Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót  
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                              WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

PRZEDMIAR   ROBÓT 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi 
powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap III odcinek przez Idzikowice - Brzuza. 

Branża drogowa 
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1   Roboty przygotowawcze       
1.1   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - pełna obsługa 

geodezyjna inwestycji wraz z obsługą powykonawczą. 
      

1 
d.1.1 

D.01.01.01. 
analiza 
indywidualna 

Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją 
powykonawczą - pozycja obejmuje kompleksową obsługę 
geodezyjną dla całego zadania i wszystkich branż wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą obejmującą wykaz zmian 
gruntowych. Wykonawca winien skalkulować również koszty 
ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej oraz zgłosić 
taki fakt do PODGIK w Opocznie przed rozpoczęciem prac z tym 
związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane. 

kpl.     

    1 kpl. 1.00   
        RAZEM 1.00 
1.2   Roboty towarzyszące       
2 
d.1.2 

D.01.04.01 
analiza 
indywidualna 

Regulacja pionowa studzienek, zaworów, i innych elementów 
infrastruktury sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej wraz z 
wszystkimi materiałami i robotami, do poziomu projektowanej jezdni 
i innych elementów przekroju drogi(chodniki, pobocza, zjazdy, 
skrzyżowania, parkingi, zatoki) 

szt.     

    21<kanalizacyjne>+8<wodociągowe> szt. 29.00   
        RAZEM 29.00 
1.3   Gospodarka drzewostanem       
3 
d.1.3 

D.01.02.01A. Usuniecie drzew, karpiny i gałęzi wraz z załadunkiem, transportem i 
utylizacją uzyskanego materiału.(pnie drzew należy dostarczyć do 
siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie, Opoczno ul. 
Rolna 5) Lp Gatunek Średnica [cm] Wysokość [m] Szer. w koronie 
[m] 82. Akacja 35 5 2 83. Akacja 33 4 2,1 84. Akacja 38 5,5 2,3 85. 
Akacja 41 5 3,0 86. Akacja 42 5,5 3 87. Akacja 35 5,4 2,2 88. 
Akacja 36 5 2,4 89. Akacja 40 5 4 90. Olsza 10x35 3 2 91. Olsza 
5x50 8 3 

kpl.     

    1 kpl. 1.00   
        RAZEM 1.00 
4 
d.1.3 

D.01.02.01A. Usunięcie zakrzaczeń wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją 
uzyskanego materiału. m2     

    50 m2 50.00   
        RAZEM 50.00 
5 
d.1.3 

D.01.02.01A. Usunięcie karp wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją 
uzyskanego materiału.(średnica karp od 35 do 60 cm) 

szt     

    7 szt 7.00   
        RAZEM 7.00 
1.4   Rozbiórka       
6 
d.1.4 

D.01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na średnią 
gł. 12 cm - należy wykonać odcięcie istniejącej nawierzchni drogi m     
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powiatowej 

    6*6 m 36.000   
        RAZEM 36.000 
7 
d.1.4 

D.01.02.04. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie o średniej 
gr. 10 cm z transportem materiału z rozbiórki (pozycja obejmuje 
rozbiórkę nawierzchni jezdni wzdłuż całej trasy) wraz z rozbiórką 
podbudowy z kruszywa łamanego/stabilizacji cementowej/ pospółki 
gr. średnio 20 cm. Uwaga! Istn. nawierzchnia drogi nie wszędzie da 
się frezować (w tej pozycji ujęto również rozbiórkę istniejących 
nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego) 

m2     

    10941.00 m2 10941.00   
        RAZEM 10941.00 
8 
d.1.4 

D.01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki 
brukowej. Kostka do ułożenia na palety i do przekazania 
właścicielom posesji, jeżeli taka będzie ich decyzja.(rozbiórka, 
załadunek, rozładunek, transport, ewentualnie utylizacja) 

m2     

    38 m2 38.00   
        RAZEM 38.00 
9 
d.1.4 

D.01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu o średniej 
grubości 20 cm. (rozbiórka, załadunek, rozładunek, transport, 
ewentualnie utylizacja) 

m2     

    320 m2 320.00   
        RAZEM 320.00 
10 
d.1.4 

D.01.02.04 Ręczne rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. Do 
ułożenia na palety i do przekazania właścicielom posesji, jeżeli taka 
będzie ich decyzja.(rozbiórka, załadunek, rozładunek, transport, 
ewentualnie utylizacja) 

m     

    28 m 28.00   
        RAZEM 28.00 
11 
d.1.4 

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grub. 30 cm - 
dotyczy zjazdów m2     

    poz.8+poz.9 m2 358.00   
        RAZEM 358.00 
12 
d.1.4 

D.01.02.04. Rozebranie istniejących przepustów betonowych 400 mm - przepust 
o długości 7 m wraz z wykonaniem wykopu, rozbiórką ław i ścianek 
czołowych żelbetowych w stanie technicznym złym. 

m     

    7 m 7.00   
        RAZEM 7.00 
13 
d.1.4 

D.01.02.04. Rozebranie istniejących przepustów betonowych - przepusty pod 
drogą wraz z wykonaniem wykopu, rozbiórką ław i ścianek 
czołowych żelbetowych w stanie technicznym złym. 

m     

    10.50<600mm>+7.50+10<800mm>+9.50+9<600mm>+9.00<400m
m> 

m 55.50   

        RAZEM 55.50 
14 
d.1.4 

 analiza 
indywidualna 

Ręczna rozbiórka istniejących tablic informacyjnych wraz z 
fundamentami. Pozycja obejmuje wszystkie koszty :składowanie, 
załadunek, transport, rozładunek, rozbiórka - kalkulacja 
indywidualna Oferenta. 

szt.     

    2 szt. 2.00   
        RAZEM 2.00 
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15 
d.1.4 

 analiza 
indywidualna 

Rozbiórka istniejącego słupa drewnianego. Pozycja obejmuje 
wszystkie koszty : składowanie, załadunek, transport, rozładunek, 
rozbiórka - kalkulacja indywidualna Oferenta. 

szt.     

    1 szt. 1.00   
        RAZEM 1.00 
16 
d.1.4 

 analiza 
indywidualna 

Ręczna rozbiórka istniejących płotów o konstrukcji drewnianej, 
segmentowej, z siatki, stalowej, wraz z fundamentami i słupkami, 
bramami oraz furtkami (betonowe o wym. 0,4x0,4x1,7m lub stalowe 
- rurowe) oraz podmurówkami, Płot znajduje się w pasie drogi. 
Pozycja obejmuje wszystkie koszty związane z rozbiórką płotu : 
składowanie, załadunek, transport, rozładunek utylizacja - kalkulacja 
indywidualna Oferenta. Wykonawca przed wyceną musi dokonać 
wizji lokalnej w terenie, celem określenia typu i rodzaju elementów 
do rozbiórki. W przypadku gdy poprzedni właściciel płotów ,bram i 
furtek zażąda zwrotu materiałów uzyskanych z rozbiórki, należy je 
mu przekazać. 

m     

    63+20+30+90+40+33+6+22 m 304.00   
        RAZEM 304.00 
17 
d.1.4 

 analiza 
indywidualna 

Przestawienie istniejącej kapliczki wraz z wykonaniem wykopu pod 
fundament, fundamentu z betonu C16/20 pod kapliczkę- nowa 
lokalizacja wg. Dokumentacji Projektowej - cenę Oferent kalkuluje 
indywidualnie. Pozycja obejmuje wszystkie koszty związane z 
przeniesieniem kapliczki. Roboty muszą być wykonane w sposób 
zapewniający brak możliwości powstania uszkodzeń kapliczki. 
Jeżeli powstaną uszkodzenia, to Wykonawca, dokona napraw we 
własnym zakresie i na własny koszt. 

kpl     

    1 kpl 1.00   
        RAZEM 1.00 
18 
d.1.4 

 analiza 
indywidualna 

Rozbiórka ręczna istniejących wiat przystankowych o konstrukcji 
stalowej (z profili- stalowych) przeszklonych wraz z rozbiórką płyty 
fundamentowej o wym. 2,50x4,00x0, 40m . Wiaty po 
zdemontowaniu należy przekazać gminie Drzewica( ul. Staszica- 22 
26-340 Drzewica). Pozycja obejmuje wszystkie koszty związane z 
rozbiórką wiaty: składowanie, załadunek, transport, rozładunek - 
kalkulacja indywidualna Oferenta. 

kpl     

    1 kpl 1.00   
        RAZEM 1.00 
19 
d.1.4 

 analiza 
indywidualna 

Składowanie, załadunek, transport urobku, transport materiału 
,utylizacja materiału uzyskanego z rozbiórki lub demontażu - 
kalkulacja indywidualna Oferenta - pozycja obejmuje wszystkie 
elementy do rozbiórki 

m3     

    poz.7*(0.10+0.20)+poz.8*0.08+poz.9*0.20+poz.10*0.08*0.30+poz.1
1*0.30+poz.12*1.00+poz.13*1.50+poz.14*2*0.20+poz.16*0.5*0.5 m3 3624.46   

        RAZEM 3624.46 
2   Rów kryty - w pięciu odcinkach w tym jeden jako kontynuacja.       

20 
d.2 

D.02.01.01 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 
m3 w gr. kat. I-IV z transp. urobku samochod. samowyładowczymi 
na odległość do 1 km po budowie - wykonanie wykopu pod 
projektowany rów kryty wraz z odwodnieniem, profilowaniem i 
zagęszczeniem wykopu - (powierzchnia wykopu wraz z ławą - 3,00 
m 2) Składowanie, załadunek, transport urobku, transport materiału 
,utylizacja 

m3     

    2305.5 <(31.5+20+6+14.5<kontynuacja>+16.5+7.5+17+13<odcinek 
2>+30+30<odcinek3>+2+14+21+30+3.5+43+39+9+28+40+23.5+37
.5+24+15.5+14+31+32.5+24+ 23+25+25+20+5{odcinek 
4}+23+30{odcinek 5})*1.50*2.00 

m3 2305.50   
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        RAZEM 2305.50 
21 
d.2 

D.06.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 
m i głęb. do 3 m w gruntach suchych kat. I-IV z rozbiórką m2     

    (1.50*2.00)*poz.24 m2 2305.50   
        RAZEM 2305.50 
22 
d.2 

D.06.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - piasek 
m2     

    poz.24*0.80+poz.25*0.60 m2 658.36   
        RAZEM 658.36 
23 
d.2 

D.06.02.01 Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IV 
m3     

    poz.22*0.20 m3 131.67   
        RAZEM 131.67 
24 
d.2 

D.06.02.01 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do kanalizacji deszczowej 
- monolityczne o sztywności obwodowej SN8 o śr. nom. 400 mm - 
dostawa, transport, montaż, sprawdzenie szczelności 

m     

    31.5+20+6+14.5<kontynuacja>+16.5+7.5+17+13<odcinek 
2>+30+30<odcinek 
3>+2+14+21+30+3.5+43+39+9+28+40+23.5+37.5+24+15.5+14+31
+32.5+24+23+25+25+20+5<odcinek 4>+23+30<odcinek 5> 

m 768.50   

        RAZEM 768.50 
25 
d.2 

D.06.02.01 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do kanalizacji deszczowej 
- monolityczne o sztywności obwodowej SN8 o śr. nom. 200mm - 
przykanaliki - dostawa, transport, montaż, sprawdzenie szczelności, 
wykop, zasypanie, zagęszczenie. 

m     

    6+1.5+2+1.5+1.5+5.5+2.5+1.5+2+2.5+2+2.2+2.2+2.2+2.5+2.2+3.2+
3.2+3.2+2.7+2.1+2+2.2+2+11+1.2 m 72.60   

        RAZEM 72.60 
26 
d.2 

D.06.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem, z 
wiaderkiem, wraz z wpustem i kratą żeliwną D400. szt.     

    24 szt. 24.00   
        RAZEM 24.00 
27 
d.2 

D.06.02.01D.0
2.03.01 

Zasypanie rowu krytego pospółką - dostawa materiału, zasypanie 
rur pospółką wraz z zagęszczeniem, transport m3     

    2136.43 <poz.20-poz.24*0.22< powierzchnia rury i ławy>> m3 2136.43   
        RAZEM 2136.43 
28 
d.2 

D.06.02.01 Studnia na rowie krytym o średnicy 1000 mm inspekcyjna włazowa - 
studnia betonowa, wyposażona w stopnie włazowe, element denny 
EU-S 1000,kręgi betonowe EU-K 1000,Pokrywa EU-P, właz 
kanałowy żel. fi 600 mm kl. D (40 t) z pokrywą, przejścia systemowe 
do włączenia ciągu głównego jak i przykanalików- montaż w pasie 
drogowym wraz z wykopem montażem i zasypaniem pospółką ( 
wysokości studni zgodnie z profilem podłużnym )wraz z montażem 
rur włączanych. 

szt.     

    33 szt. 33.00   
        RAZEM 33.00 
29 
d.2 

D.06.02.01 Ścianki czołowe prefabrykowane żelbetonowe dla rur o średnicy 40 
cm na podsypce z kruszywa naturalnego gr. 10 cm. według rys. 
przekroje normalne - wyloty lub wloty do kanału 400 mm. 

szt.     

    8 szt. 8.00   
        RAZEM 8.00 
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30 
d.2 

D.06.02.01 Ścianki czołowe prefabrykowane żelbetonowe dla rur o średnicy 20 
cm na podsypce z kruszywa naturalnego gr. 10 cm. - według rys. 
przekroje normalne ale dla średnicy 200 mm - wyloty z 
pojedynczych przykanalików. 

szt.     

    2 szt. 2.00   
        RAZEM 2.00 

3   Roboty ziemne       
31 
d.3 

D.02.01.01D.0
1.02.02 

Wykonanie wykopów - Wykop, składowanie, załadunek, transport 
urobku, transport materiału ,utylizacja materiału uzyskanego z 
rozbiórki ( w tym rowy, osadniki ścieki) wraz z zdjęciem warstwy 
ziemi urodzajnej gr. średniej 30 cm 

m3     

    9824-poz.7*0.30+120*1.50 m3 6721.70   
        RAZEM 6721.70 
32 
d.3 

D.02.03.01 Wykonanie nasypów - dostarczenie materiału, składowanie, 
transport, wbudowanie, zagęszczenie, zabezpieczenie, pielęgnacja i 
poprawki. 

m3     

    853 m3 853.00   
        RAZEM 853.00 
33 
d.3 

D.06.01.01. Wykonanie hydroobsiewu - pozycja obejmuje przygotowanie terenu, 
wykonanie warstwy hydroobsiewu, podlewanie codzienne, 
uzupełnianie w miejscach gdzie trawa nie wzeszła, koszenie trawy 1 
x. wraz z zabezpieczeniem skarp matami lub inny sposób na 
zabezpieczenie skarp przed rozmyciem podczas deszczu – np. 
brewki betonowe lub inne. 

m2     

    8600 m2 8600.00   
        RAZEM 8600.00 

4   Przepusty       
34 
d.4 

D.02.01.01 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 
m3 - wykonanie wykopu pod projektowane przepusty z ławą wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem wykopu oraz odwodnieniem wykopu 
pod przepusty 400 mm - (powierzchnia wykopu wraz z ławą - 1,00 
m2) Składowanie uzyskanego materiału, załadunek, odległość 
transportu urobku, transport materiału ,utylizacja - kalkulacja 
indywidualna Oferenta. 

m3     

    (poz.36)*1.00 m3 483.50   
        RAZEM 483.50 
35 
d.4 

D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 400 mm - 
ławy fundamentowe z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o wymiarach 
0,48x0,40 m 

m3     

    (poz.36)*0.48*0.40 m3 92.83   
        RAZEM 92.83 
36 
d.4 

D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm na 
podsypce z piasku luźno ułożonego gr. 5 cm. m     

    6*19+12+5*6+6*8+11.5+8*10+28+2*8+17+4*6+8*8+12+19+8<pod 
zjazdami> 

m 483.50   

        RAZEM 483.50 
37 
d.4 

D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rura PEHD średnicy 40 cm - 
dostawa materiału, zasypanie przepustów pospółką wraz z 
zagęszczeniem, transport 

m3     

    poz.34-(poz.36)*0.29 m3 343.29   
        RAZEM 343.29 
38 
d.4 

D.06.02.01 Przepusty rurowe o średnicy 40 cm - ścianki czołowe 
prefabrykowane żelbetonowe dla rur o średnicy 40 cm na podsypce 
z kruszywa naturalnego gr. 10 cm. 

szt.     
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    64<szt przepustów>*2 szt. 128.00   
        RAZEM 128.00 
39 
d.4 

D.02.01.01 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 
m3 - wykonanie wykopu pod projektowane przepusty z ławą wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem wykopu oraz odwodnieniem wykopu 
pod przepusty 1x1000 mm (powierzchnia wykopu wraz z ławą - 3,50 
m2) Składowanie uzyskanego materiału ,załadunek, odległość 
transportu urobku, transport materiału ,utylizacja - kalkulacja 
indywidualna Oferenta. 

m3     

    (poz.41)*3.50 m3 65.10   
        RAZEM 65.10 
40 
d.4 

D.06.02.01 Przepusty rurowe pod drogą - rura żelbet. o średnicy 100 cm - ławy 
fundamentowe z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o wymiarach 
6,00x0,50 m 

m3     

    poz.41*6.00*0.50 m3 55.80   
        RAZEM 55.80 
41 
d.4 

D.06.02.01 Przepusty rurowe pod drogą rura żelbet. średnicy 1000 mm na 
podsypce z piasku luźno ułożonego gr. 5 cm.( 2 szt. przepustów z 
rurami 100 cm) 

m     

    10+8.60 m 18.60   
        RAZEM 18.60 
42 
d.4 

D.06.02.01 Przepusty rurowe pod drogą - rura żelbet. o średnicy 100 cm -
ścianki czołowe (oporowe)zbrojone z betonuC20/25 o wymiarach 
5,50<długość> x Wysokość z rys. Przekroje normalne x 0,30 m na 
fundamencie betonowym z betonu C16/20 o wymiarach 
5,50x0,50x0,40 m - wylewane na miejscu w szalunku - ścianki 
wyposażone w kapinos oraz barierę(dostawa i montaż) wraz z 
dostawą i montażem kotw w ściance 

m3     

    6*2<2 szt.> m3 12.00   
        RAZEM 12.00 
43 
d.4 

D.06.02.01 Przepusty rurowe pod drogą - rura żelbet. o średnicy 100 cm - 
zasypanie przepustów pospółką wraz z zagęszczeniem m3     

    poz.39-(poz.41)*1.00 m3 46.50   
        RAZEM 46.50 
44 
d.4 

D.06.02.01 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi betonowymi 
60x40x10 cm na podsypce z kruszywa gr. 10 cm- pozycja obejmuje 
umocnienia tylko w rejonie przepustów i innych elementów drogi, 
według Planu Sytuacyjnego. 

m2     

    57+33+130+50+40+453 m2 763.00   
        RAZEM 763.00 

5   Nawierzchnie ciągów pieszych       
45 
d.5 

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni ciągów pieszych m2     

    3405 m2 3405.00   
        RAZEM 3405.00 
46 
d.5 

D.04.02.02. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm(warstwa mrozoochronna) m2     

    poz.45 m2 3405.00   
        RAZEM 3405.00 
47 
d.5 

D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa. 
grubość warstwy 10 cm - dowieziona z węzła. m2     

    poz.45 m2 3405.00   
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        RAZEM 3405.00 
48 
d.5 

D.05.03.23. Nawierzchnie ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej kolor 
grubości 8 cm na podsypce piaskowej - gr.3 cm. - z wypełnieniem 
spoin piaskiem 

m2     

    poz.45 m2 3405.00   
        RAZEM 3405.00 

6   Nawierzchnie zjazdów       
49 
d.6 

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne zjazdów do posesji/działek m2     

    poz.52+poz.54 m2 3016.00   
        RAZEM 3016.00 
50 
d.6 

D.04.02.02. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm(warstwa mrozoochronna) m2     

    poz.52 m2 2021.00   
        RAZEM 2021.00 
51 
d.6 

D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - dowieziona z węzła lub 
wykonana za pomocą recyklera. 

m2     

    poz.52<zjazdy z kostki> m2 2021.00   
        RAZEM 2021.00 
52 
d.6 

D.05.03.23. Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolor grubości 8 
cm na podsypce cem- piaskowej - gr.3 cm. - z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

m2     

    2021 m2 2021.00   
        RAZEM 2021.00 
53 
d.6 

D.04.02.02.A Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (warstwa mrozoochronna) m2     

    poz.54 m2 995.00   
        RAZEM 995.00 
54 
d.6 

D.04.04.02. Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 
cm(ewentualnie za zgodą projektanta 0/63 mm) m2     

    995.00<nawierzchnia zjazdów z kruszywa> m2 995.00   
        RAZEM 995.00 

7   Nawierzchnie dróg D.05.03.05       
7.1   Projektowana jezdnia       
55 
d.7.1 

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
projektowanej konstrukcji jezdni- dla całej długości drogi m2     

    poz.63*1.20 m2 16482.00   
        RAZEM 16482.00 
56 
d.7.1 

D.02.03.02. Podłoże ulepszone: warstwa ulepszonego podłoża: materac: 
kruszywo 31,5/63 mm w geosiatce zawinięte w geowłókninę 
filtracyjno-separacyjną - grubość warstwy kruszywa 20 cm (K2+) • 
od km 1+630,00 do km 1+950,00 

m2     

    1943*1.20 m2 2331.60   
        RAZEM 2331.60 
57 
d.7.1 

D.04.05.01 Podłoże ulepszone: Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
cementem Rm=2,50 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 
cm.(K2) • od km 1+950,00 do km 2+550,00 • od km 3+200,00 do km 
3+800,00 

m2     

    (3757+3929)*1.15 m2 8838.90   
        RAZEM 8838.90 
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58 
d.7.1 

D.04.05.01 Podłoże ulepszone: Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
cementem Rm=2,50 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
- (konstrukcja K1) • od km 2+550,00 do km 3+200,00 

m2     

    4106.00*1.15 m2 4721.90   
        RAZEM 4721.90 
59 
d.7.1 

D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grub. po zagęszcz. 20 
cm 

m2     

    poz.63*1.10 m2 15108.50   
        RAZEM 15108.50 
60 
d.7.1 

D.04.03.01. Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową 
średniorozpadową m2     

    poz.63*1.03 m2 14147.05   
        RAZEM 14147.05 
61 
d.7.1 

D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 - KR 2 
o gr. warstwa po zagęszczeniu 7 cm; <warstwa szersza> m2     

    poz.63*1.02 m2 14009.70   
        RAZEM 14009.70 
62 
d.7.1 

D.04.03.01. Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową 
szybko-rozpadową <warstwa szersza> m2     

    poz.63*1.01 m2 13872.35   
        RAZEM 13872.35 
63 
d.7.1 

D.05.03.05. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - KR2 - 
warstwa po zagęszczeniu o gr. 5 cm m2     

    13735.00 m2 13735.00   
        RAZEM 13735.00 
7.2   Nawierzchnia gruntowa ulepszona D.05.01.02 - projektowane 

pobocze       

64 
d.7.2 

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
projektowanego pobocza m2     

    2030.00*1.10 m2 2233.00   
        RAZEM 2233.00 
65 
d.7.2 

D.05.01.02. Pobocze gruntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na 
szerokości poboczy kruszywo łamane 0/31,5 gr. po zagęszczeniu 
15cm 

m2     

    poz.64 m2 2233.00   
        RAZEM 2233.00 

8   Elementy ulic       
8.1   Krawężniki betonowe D.08.01.01.       
66 
d.8.1 

D.08.01.01. Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm na podsypce 
piaskowej w tym na łukach + spoinowanie. m     

    1380 m 1380.00   
        RAZEM 1380.00 
67 
d.8.1 

D.08.01.01. Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki betonowe 
wtopione 12x25x100 powierzchnia ławy 0.072 m2 w tym na łukach. m3     

    0.065*poz.66 m3 89.70   
        RAZEM 89.70 
68 
d.8.1 

D.08.01.01. Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30x100 cm na podsypce 
cem. piaskowej w tym na łukach+ spoinowanie. m     

    496 m 496.00   
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        RAZEM 496.00 
69 
d.8.1 

D.08.01.01. Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod krawężniki 
betonowe wtopione 15x30x100 cm pow. ławy 0.069 m2 w tym na 
łukach. 

m3     

    0.069*poz.68 m3 34.22   
        RAZEM 34.22 
70 
d.8.1 

D.08.01.01. Krawężniki betonowe o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem. 
piaskowej w tym na łukach+ spoinowanie. m     

    1355 m 1355.00   
        RAZEM 1355.00 
71 
d.8.1 

D.08.01.01. Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod krawężniki 
betonowe 15x30x100 cm powierzchnia ławy 0.069 m2 w tym na 
łukach. 

m3     

    0.069*poz.70 m3 93.50   
        RAZEM 93.50 
72 
d.8.1 

D.08.01.01. Palisada betonowa o wym. 12x18x100(80) cm- szara - występuje 
zamiast obrzeża na odcinkach chodnika wskazanych w części 
graficznej projektu, montowana w pionie jako opór w tym na łukach. 

m     

    374 m 374.00   
        RAZEM 374.00 
8.2   Obrzeża betonowe D.08.03.01.       
73 
d.8.2 

D.08.03.01. Obrzeża betonowe o wym. 30x8x100 cm na podsypce piaskowej z 
wyp. spoin piaskiem w tym na łukach. m     

    1460.00 m 1460.00   
        RAZEM 1460.00 
8.3   Ścieki       
74 
d.8.3 

D.08.05.01. Ścieki uliczne - ściek betonowy prefabrykowany - 3 rzędy z kostki 
brukowej+ krawężnik 15x30x100 ze światłem m     

    170<krawężnik w pełnym świetle>+55<wtopiony> m 225.00   
        RAZEM 225.00 
75 
d.8.3 

D.08.01.01. Ława betonowa z betonu C 12/15 pod ściek - pow. ławy 0.22 m2 
m3     

    0.22*poz.74 m3 49.50   
        RAZEM 49.50 
76 
d.8.3 

D.08.05.01. Ścieki uliczne - ściek betonowy prefabrykowany - 3 rzędy z kostki 
brukowej+ opornik 12x25x100 cm m     

    570 m 570.00   
        RAZEM 570.00 
77 
d.8.3 

D.08.01.01. Ława betonowa z betonu C 12/15 pod ściek - pow. ławy 0.22 m2 
m3     

    0.22*poz.76 m3 125.40   
        RAZEM 125.40 
78 
d.8.3 

D.08.05.01. Wykonanie ścieku skarpowego korytkowego z prefabrykowanych 
elementów betonowych wraz z ławą i innymi elementami (wg KPED 
karta 1.24 wraz z ujęciem wody z drogi i wypustem wody do rowu i 
umocnieniem rowu wg katalogu) 

m     

    2+2<2 sztuki ścieku> m 4.00   
        RAZEM 4.00 
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79 
d.8.3 

D.08.05.01. Wykonanie ścieku pod zjazdem , w formie prefabrykowanego 
żelbetowego koryta z pokrywą. Ściek należy wykonać tak, aby 
możliwe było przeprowadzenie wód pod zjazdem ze ścieku 
otwartego , ściek należy wyposażyć w pokrywy z żelbetu, o 
wytrzymałości D40t, w kolorze jak kostka na zjeździe. 

m     

    5*5 m 25.00   
        RAZEM 25.00 
80 
d.8.3 

D.08.01.01. Ława betonowa z betonu C 12/15 pod ściek - pow. ławy 0.22 m2 
m3     

    poz.79*0.22 m3 5.50   
        RAZEM 5.50 
81 
d.8.3 

D.06.02.01 Wykonanie ścieku za chodnikiem, z płyt ażurowych betonowych 
zbrojonych, na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm i na 
geowłókninie (pochylenie skarp 1:1, szerokość 120 cm.) 

m2     

    80*1.20 m2 96.00   
        RAZEM 96.00 

9   Urządzenia bezpieczeństwa i obsługi ruchu       
9.1   Oznakowanie pionowe i poziome - stała organizacja ruchu.       
82 
d.9.1 

D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - nowe tablice - znaki według projektu stałej 
organizacji ruchu wraz z montażem+ nowe słupki stalowe fi 70 mm 
z obejmami malowane antykorozyjnie + fundament betonowy 
6*D15+A4+T3+A3+T3+A2+A18a+T3+A18a+ 
T2+A1+E17a*2+E18a*2+D42*2+A18a+T3+T2+A18a+A3+A3+A4+T
3+A4+T3+ 
D1+D6*2+A7+D1+A6a+D43+D42+A4+T3+A4+T3+A7+A7 

szt.     

    46 szt. 46.00   
        RAZEM 46.00 
83 
d.9.1 

D.07.02.01. Pionowe znaki drogowe - znaki do usunięcia z fundamentem 
betonowym słupkiem, demontaż, załadunek, transport, rozładunek, 
utylizacja - znaki według projektu stałej organizacji ruchu 

szt.     

    46 szt. 46.00   
        RAZEM 46.00 
84 
d.9.1 

D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - malowane mechanicznie - 
szczegółowe zestawienie według projektu Stałej Organizacji Ruchu 
- wykonawca ma zapewnić gwarancję na 36 miesięcy wykonać w 
technologii grubowarstwowej. W tym należy wykonać montaż 50 
szt. elementów odblaskowych szklanych, tzw. kocich oczek, 
montowanych w krawężniku, poprzez nawiercanie koronką fi 50 mm 
na głębokości 50 mm, wciskanych, w otoce gumowej, koloru 
czerwonego, rozmieszczonych w miejscach niebezpiecznych co 10 
m np. na wew. stronie łuku w planie . 

m2     

    330*0.24<p4>+475*0.12<p1e>+600*0.20<p3a>+155*0.08<p6>+610
*0.04<p1b>+240*0.12<p17>+12<p10> m2 333.80   

        RAZEM 333.80 
9.2   Wygrodzenie rurowe ochronne dla pieszych, bariery       
85 
d.9.2 

D.07.06.02. Fundament betonowy z betonu C 12/15 pod poręcze ochronne 
rurowe z rur stalowych koloru żółtego m3     

    1.91 m3 1.91   
        RAZEM 1.91 
86 
d.9.2 

D.07.06.02. Poręcze ochronne rurowe z atestem <nie łańcuchowe> pojedyncze 
o rozstawie słupków co 1,50 m z rur śr. 80 lub 60 mm (malowane 
proszkowo na kolor żółty lub biało-czerwony) 

m     

    38 m 38.00   
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        RAZEM 38.00 
9.3   Wiaty przystankowe       
87 
d.9.3 

D.07.06.02 
analiza 
indywidualna 

Dostawa wiaty przystankowej, przeszklonej, wykonanie 
fundamentów zgodnie z dokumentacją producenta wiaty, montaż, 
oznakowanie. Wiata ma mieć następujące parametry: wymiar 5,00x 
1,50 m , profile ocynkowane zamknięte, malowane proszkowo, dach 
z poliwęglanu, przyciemnianego, tył i dół wiaty z blachy trapezowej, 
szyby bezpieczne, hartowane, wiatę wyposażyć w ławkę i kosz na 
śmieci. Wiata montowana na kostce brukowej. Obok wiaty należy 
zamontować tablicę informacyjną o wymiarach min. 0,80 x 1,20 m 
na konstrukcji stalowej, wraz z fundamentem. 

szt.     

    6 szt. 6.00   
        RAZEM 6.00 

 
Branża energetyczna 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1   Demontaż       

2 d.1 KNNR 9 0901-
11 

Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 

3 d.1 KNNR 9 0901-
10 

Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

4 d.1 KNNR 9 0901-
08 

Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustrojami szt.     

    18 szt. 18.000   

        RAZEM 18.000 

5 d.1 KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom- złom stanowi własność 
Zamawiającego 

km     

    4*(0.2) km 0.800   

        RAZEM 0.800 

6 d.1 KNNR 9 0701-
03 

Demontaż przyłączy napowietrznych nieizolowanych z wejściem 
na słup lub z drabin 

km/1pr
ze 

    

    4*(0.021+0.018+0.027+0.031+0.019+0.014+0.022+0.021+0.029
+0.006+0.022+0.03+0.022+0.027+0.029+0.020) 

km/1pr
ze 

1.432   

        RAZEM 1.432 

7 d.1 KNNR 9 0902-
04 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN 
- trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym 

szt     

    21 szt 21.000   

        RAZEM 21.000 

8 d.1 KNNR 9 0702-
06 

Demontaż przyłączy napowietrznych typu AsXSn z 
przeznaczeniem do ponownego montażu z udziałem podnośnika 
samochodowego 

m     

    26+27+23+35+22+35+22+27 m 217.000   

        RAZEM 217.000 

9 d.1 KNNR 5 1004-
02 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.     
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    21 szt. 21.000   

        RAZEM 21.000 

2   Wykonanie inwestycji       

2.1   Niskie napięcie       

10 
d.2.1 

KSNR 5 0903-
01 

Montaż i stawianie słupów E 10,5/10 linii napowietrznych NN z 
żerdzi wirowanych 

sł.     

    1+1+1 sł. 3.000   

        RAZEM 3.000 

11 
d.2.1 

KSNR 5 0903-
01 

Montaż i stawianie słupów E 10,5/6 linii napowietrznych NN z 
żerdzi wirowanych 

sł.     

    1 sł. 1.000   

        RAZEM 1.000 

12 
d.2.1 

KSNR 5 0903-
01 

Montaż i stawianie słupów E 10,5/2,5 linii napowietrznych NN z 
żerdzi wirowanych 

sł.     

    11 sł. 11.000   

        RAZEM 11.000 

13 
d.2.1 

KSNR 5 0903-
01 

Montaż i stawianie słupów E 10,5/3,5 linii napowietrznych NN z 
żerdzi wirowanych 

sł.     

    1 sł. 1.000   

        RAZEM 1.000 

14 
d.2.1 

KSNR 5 0901-
02 

Montaż i stawianie słupów pojedynczych z ustrojami linii 
napowietrznej NN 

sł.     

    4 sł. 4.000   

        RAZEM 4.000 

15 
d.2.1 

KNR-W 5-10 
0303-02 

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w 
wykopie 

m     

    13 m 13.000   

        RAZEM 13.000 

16 
d.2.1 

KSNR 5 0905-
02 

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu 
AsXSn lub podobnym o przekroju 4x70 mm2 

km     

    0.256 km 0.256   

        RAZEM 0.256 

17 
d.2.1 

KSNR 5 0703-
04 

Ponowny montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu 
AsXSn o przekroju 4x16 mm2 z udziałem podnośnika 
samochodowego 

przył.     

    8 przył. 8.000   

        RAZEM 8.000 

18 
d.2.1 

KSNR 5 0703-
04 

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub 
podobnymi o przekroju 4x16 mm2 z udziałem podnośnika 
samochodowego 

przył.     

    16 przył. 16.000   

        RAZEM 16.000 

19 
d.2.1 

KSNR 5 0902-
02 

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - poprzeczniki 
krańcowe 

szt     

    3 szt 3.000   

        RAZEM 3.000 

20 
d.2.1 

KSNR 5 0902-
02 

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - poprzeczniki 
przelotowy 

szt     

    17 szt 17.000   
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        RAZEM 17.000 

21 
d.2.1 

KNNR 5 1004-
02 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.     

    21 szt. 21.000   

        RAZEM 21.000 

22 
d.2.1 

KNNR 5 1002-
01 

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.     

    21 szt. 21.000   

        RAZEM 21.000 

23 
d.2.1 

KSNR 5 0903-
04 

Montaż haka wieszakowego M20x200 szt.     

    6 szt. 6.000   

        RAZEM 6.000 

24 
d.2.1 

KSNR 5 0903-
04 

Montaż haka wieszakowego M16x320 szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM 2.000 

25 
d.2.1 

KNR 5-12 0307-
01 

Zabezpieczenie podziemnej części słupa m2     

    20 m2 20.000   

        RAZEM 20.000 

 
Branża teletechniczna  

 
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1 
KNR 5-01 
0106-01 

Obniżenie kabla teletechnicznego - przecisk - wraz z wszystkimi 
niezbędnymi materiałami i robotami . 
ANALOGIA.kolizje10,12,13,14,15. Pozycja obejmuje : wykrycie 
kabla, odkopanie, obniżenie, przedłużenie, wymiana (o ile zachodzi 
taka konieczność) montaż, zasypanie wraz z zagęszczeniem, 
ewentualne koszty związane z koniecznością czasowego odłączenia 
i zagłębienia kabla (do 1,20 od istn. położenia kabla), zasilania w 
kablu lub wykonania obejścia wraz z utrzymaniem łączność. 

m     

    10+11+13+11+10 m 55.000   

        RAZEM 55.000 

2 
KNR 5-01 
0106-01 

Budowa rur przepustowych HDPE110/6. ANALOGIA. kolizje 
5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15.Pozycja obejmuje : wykrycie kabla, 
rozbiórkę nawierzchni z cięciem, odkopanie, montaż, zasypanie wraz 
z zagęszczeniem, ewentualne koszty związane z koniecznością 
czasowego odłączenia i zagłębienia kabla (do 1,20 od istn. położenia 
kabla), zasilania w kablu lub wykonania obejścia wraz z utrzymaniem 
łączność. 

m     

    13+12+12+12+12+10+1.5+11+9+11+10 m 113.500   

        RAZEM 113.500 

3 
KNR 5-01 
0708-06 

Montaż i ust. słupów kablow. żelbet. bliźniaczych o dł. 8.5 m z 
dwiema belkami ustoj.- gr.kat.III 

szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

4 
KNR 5-03I 
0408-05 

Montaż uchwytów do odciągów na słupach bliźniaczych o wysokości 
słupa 8.5 m 

szt.     

    1 szt. 1.000   
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        RAZEM 1.000 

5 
ZN-97/TP 
S.A.-040 
0603-01 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, 
zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach 
zacisków w zespole. 

zesp.     

    1 zesp. 1.000   

        RAZEM 1.000 

6 
ZN-97/TP 
S.A.-040 
0606-04 

Montaż skrzynek kablowych słupowych szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

7 
ZN-97/TP 
S.A.-040 
0506-02 

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - 
podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn.15 - 30 mm 

m     

    110 m 110.000   

        RAZEM 110.000 

8 
ZN-97/TP 
S.A.-040 
0733-10 

Montaż złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych 
samonośnych o 50 parach z zastosowaniem modułowych łączników 
żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych 

złącz.     

    2 złącz. 2.000   

        RAZEM 2.000 

9 
KNR 5-03II 

0509-02 
Zdemontowanie słupów bliźniaczych i pojedynczych żelbetowych o 
długości 7 m w terenie płaskim kat. gruntu III 

szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM 1.000 

10 
KNR 5-01 
1310-01 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc.     

    1 odc. 1.000   

        RAZEM 1.000 
 

Branża sanitarna 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
1 KNR 2-01 

0307-02 
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m 
(kat. gr .III) 

m3     

    (poz.7+poz.8)*2*1 m3 266.000   

        RAZEM 266.000 

2 KNR 2-01 
0235-02 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w 
gruncie kat. III-IV 

m3     

    poz.1 m3 266.000   

        RAZEM 266.000 

3 KNR 2-01 
0230-01 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na 
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 

m3     

    poz.1 m3 266.000   

        RAZEM 266.000 

4 KNNR 4 
1009-07 

Sieci wodociągowe - demontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, 
PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm wraz z tymczasowym zamknięciem 
sieci. 

m     

    10+10.5 m 20.500   

        RAZEM 20.500 
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5 KNNR 4 
1009-03 

Sieci wodociągowe - montaż nowych rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm wraz z niezbędną armaturą. 

m     

    poz.4 m 20.500   

        RAZEM 20.500 

6 KNR 2-16 
0501-06 

Izolacja o grubości 20 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr. 
zewn. 159- 219 mm (jedna warstwa) 

m2     

    (poz.7+poz.8)*0.5 m2 66.500   

        RAZEM 66.500 

7 KNNR 4 
2101-08 

Rurociągi z rur stalowych o śr. nominalnej 150 mm i grubości ścianek 
do 5.5 mm 

m     

    13.5+16+11+10+10+10+10.5 m 81.000   

        RAZEM 81.000 

8 KNNR 4 
2101-08 

Rurociągi z rur stalowych o śr. nominalnej 200 mm i grubości ścianek 
do 5.5 mm 

m     

    4+13+13.5+3+9+9.5 m 52.000   

        RAZEM 52.000 

9 KNNR 4 
1009-09 
analogia 

Sieci kanalizacji sanitarnej - demontaż rurociągów z rur 
polietylenowych (PE, PEHD) lub stalowych o śr. zewnętrznej 160 mm 

m     

    9+9.50 m 18.500   

        RAZEM 18.500 

10 KNNR 4 
1009-07 
analogia 

Sieci kanalizacji sanitarnej - montaż rurociągów z rur polietylenowych 
(PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm wraz z niezbędną armaturą. 

m     

    poz.9 m 18.500   

        RAZEM 18.500 

11 KNR-W 2-
18 0704-02 

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu PCW, PVC, 
PE, PEHD o średnicy nominalnej 160 mm - dla całego etapu dla 
wszystkich przyłączy i elementów objętych robotami - wykonać 
oddzielnie. 

kpl.     

    1 kpl. 1.000   

        RAZEM 1.000 

 

 

 

 


