Powiat Opoczynski reprezentowany
przez Zarzad Powiatu Opoczynskiego
ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec
Opoczynski — Sobawiny. Etap | odcinki przez Bukowiec Opoczynski i
DW nr 726 - Sobawiny”

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
ROBOTY BUDOWLANE - zamowienie o wartosci ponizej 5 350 000 euro

ZATWIERDZIL:
STAROSTA OPOCZYNSKI
MARCIN BARANOWSKI



Nr sprawy 0Z.272.3.2021
I. Nazwa i adres zamawiajacego
Nazwa zamawiajacego: Powiat Opoczynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Opoczynskiego

Ulica: Kwiatowa 1a

Kod: 26-300 Miejscowos¢: Opoczno

Telefon: 44 741-49-00 fax: 44 741-49-01

Strona www: www.opocznopowiat.pl

REGON 590648439 NIP 768-178-92-38

Rodzaj zamawiajgcego — administracja samorzadowa

adres e-mail: zamdwienia_publiczne@opocznopowiat.pl

Adres skrzynki ePUAP: /c1t9tju46x/skrytka

Adres strony prowadzonego postepowania: http://bip.opocznopowiat.pl/

Il. Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany
i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane
z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia

1. Zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o0 udzielenie zamowienia bedg udostepniane na stronie internetowe;j:
https://bip.opocznopowiat.pl/

1. Wykonawca moze zwrdcic¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SWZ.

2. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie treSci SWZ wptyngt do
zamawiajacego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skfadania ofert.

3. Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktorym mowa w punkcie poprzedzajacym, przediuza
termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow z
wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert.

4. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktérym mowa powyzej,
zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania odpowiednio wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia
terminu sktadania odpowiednio ofert.

5. PrzedtuZzenie terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w powyzej, nie wptywa na bieg terminu sktadania
wniosku o wyjasnienie treSci SWZ.

6. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy udostepnia, bez ujawniania zrodta zapytania, na stronie
internetowej prowadzonego postepowania..

lll. Tryb udzielenia zaméwienia

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2019r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej takze ,Pzp”].

2. W postepowaniu majq zastosowanie przepisy w/w ustawy oraz akty wykonawcze wydane na jej
podstawie.

3. W zakresie nieuregulowanym przez w/w akty prawne stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
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1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.).
4. Niniejsze zamdwienie jest zamowieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33 ustawy Pzp. Warto$¢
zamowienia nie przekracza progow unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp

IV. Informacja, czy Zamawiajacy przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty
z mozliwoscia prowadzenia negocjacji

Zamawiajacy w zwigzku z wyborem trybu podstawowego, o ktérym mowa w art. 275 pkt. 1 Pzp, nie
przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacii.

V. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. Dokumentacja jest opracowana dla dtuzszego ciggu
drogowego, natomiast realizowana bedzie tylko w zakresie obejmujacym odcinki w km 0+000 - 0+820 i
0+765 - 3+148 w wielkosciach okreslonych przedmiarem robot.

Inwestycja zaplanowana do realizacji w tym etapie obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 3101E na
dwoch odcinkach: 1 odcinek o dtugosci 820 mb (w km projektowym 0+000 - 0+820 trasy nr 1 ) od
skrzyzowania w Sobawinach z drogg gminng w kierunku Orginiowa do skrzyzowania z DW 726 w
Bukowcu Opoczyriskim, 2 odcinek o dtugosci 2383 mb (w km projektowym 0+765 - 3+148 trasy nr 2) od
wiaduktu nad Centralng Magistralg Kolejowa w Bukowcu Op. w kierunku zachodnim do skrzyzowania z
drogg gminng Bukowiec-Zigbdw. Laczna diugos¢ inwestycji wynosi 3203 mb.

Stan projektowany:

Jezdnia - poszerzenie jezdni do szer. 6 m, konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR 2, grubos¢ w-wy
Scieralnej 5 cm, w-wy wyréwnawczej Srednio 6cm, w-wy wigzacej 4cm na poszerzeniach i 7 cm na nowe;
konstrukciji.

Skrzyzowania - przebudowa 1 skrzyzowania z drogg publiczng kategorii wojewddzkiej i 4 skrzyzowan z
drogami wewnetrznymi gminnymi o nawierzchni bitumicznej.

Przystanki_komunikacyjne — wykonanie przystankéw autobusowych z peronami z kostki betonowej
(strona prawa i lewa drogi) w tym dwie zatoki autobusowe.

Zjazdy — wykonanie zjazddéw o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.

Pobocza- umocnione kostkg betonowg grubosci 8 cm, po stronie pétnocnej drogi o szerokosci 1,5 m, po
stronie potudniowej o szerokosci 1 m.

Oznakowanie - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, wymiana i uzupetnienie
oznakowania pionowego, w tym aktywne znaki D-6 zgodnie z opracowanym projektem statej organizacji
ruchu.

2. Zakres rzeczowy przewidzianego do realizacji odcinka obejmuije:

Szczegotowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje roboty wskazane w
przedmiarze robét.

Zamawiajacy wymaga, by podczas uktadania nawierzchni Scieralnej przy faczeniu szwéw poprzecznych
i podiuznych zastosowac tasmy uszczelniajace (termoplastyczne).

Ponadto Wykonawca oznakuje roboty zgodnie ze sporzadzonym przez siebie projektem organizacji ruchu
na czas wykonywania robot oraz zapewni obstuge geodezyjng — wyznaczenie punktow gtownych obiekiu,
obstuge w trakcie realizacji i inwentaryzacje powykonawczg wraz z wykazem zmian gruntowych.

Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i zostaty okre$lone w kwocie umowne;.



Wykonawca w trakcie wykonywania robét jest zobowigzany do zabezpieczenia punktow geodezyjnych.
W przypadku zniszczenia zobowigzany jest na wiasny koszt do ich odtworzenia.

Przydatne materiaty z rozbiorki stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowac je zgodnie z dokumentacjg projektowa. Pozostate materiaty przydatne, po oczyszczeniu
przewiez¢ na plac Obwodu Drogowo Mostowego w Opocznie i tam w sposéb uporzadkowany ztozy¢ na
wskazanym miejscu. Przydatno$¢ materiatow oceni w porozumieniu z Zamawiajgcym inspektor nadzoru.

Drzewa z wycinki stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest odwiez¢ je na plac
Obwodu Drogowo Mostowego w Opocznie i tam pociete (na diugo$¢ pnia okoto 40 cm) i posegregowane
ztozy€ na wskazanym miejscu.

Pozostate materiaty z rozbiérki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz
cienkie gatezie i karpina z wycinki drzew winny by¢ na koszt Wykonawcy usuniete poza teren budowy i
zutylizowane przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawce
obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z przepiséw ustawy o odpadach.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania w/w zadania powinny posiada¢ $wiadectwa jako$ci, deklaracje
zgodnosci z normg, aprobaty techniczne zatwierdzone przez IBDiM.

Wykonawca pokryje ewentualne koszty badan potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonywanych robét i wbudowywanych materiatow, i jest zobowigzany uwzglednic to w cenie ofertowej.
4. Wymagania dotyczace dostepnosci.

Dokumentacja projektowa wg zatacznika nr 8 do SWZ spetnia wymagania w zakresie dostepnosci dla
0s6b niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi.

5. Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zaméwienia na czesci z nastepujacych wzgleddw:

Warto$¢ zamdwienia jest nizsza od tzw. progdw unijnych ktore zobowigzujg do implementacji dyrektyw
UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treSci motywu 78 wskazuje, ze aby zwiekszy¢ konkurencje, instytucje
zamawiajace nalezy w szczegdlnosci zachecac do dzielenia duzych zaméwien na cze$ci. Przedmiotowe
zamdwienie nie jest duzym zamdwieniem w rozumieniu motywu 78 powotanej dyrektywy UE (dyrektywy
stosuje sie od tzw. progow UE, a dyrektywa postuguje sie pojeciem duzego zamdwienia na gruncie
zamdwien podlegajacych dyrektywie - a wiec zamowienia o warto$ci znacznie przewyzszajacej tzw. progi
UE).

6. Nazwy i kody zaméwienia wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekow

7. Rozwiagzania rownowazne.

W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamowienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyja¢, ze odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rownowazne”.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc dokumentacje projektowq
powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w dokumentaciji projektowej towarzyszy wyraz ,lub
rownowazne".

W przypadku, gdy w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne
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oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty
lub urzadzenia rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych podobnych lub lepszych,
ktérych zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materiaty
rownowazne bedzie obowigzany wykazac w trakcie realizacji zamdwienia, ze zastosowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Uzycie w dokumentaciji projektowej etykiety oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje wszystkie etykiety
potwierdzajace, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg réwnowazne wymagania
okreSlonej przez zamawiajgcego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego
niezaleznych nie moze uzyskac okreslonej przez zamawiajacego etykiety lub rownowaznej etykiety,
zamawiajacy, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe $rodki
dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg wymagania
okre$lonej etykiety lub okreslone wymagania wskazane przez zamawiajgcego.

Uzycie w dokumentaciji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke
oceniajacq zgodno$¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako srodka
dowodowego potwierdzajacego zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu
zambwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamdwienia oznacza, ze zamawiajacy
akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki oceniajgce zgodno$c.
Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie $rodki dowodowe, w szczegdlnoSci dokumentacje
techniczng producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatéw lub
sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie
moze by¢ przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem ze dany Wykonawca udowodni, ze
wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg wymogi lub kryteria okreslone
w opisie przedmiotu zamoéwienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania zwigzane z realizacjq
zamOwienia.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR wskazujacy na
konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zamowienia konkretnego sprzetu o konkretnych
parametrach Zamawiajacy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie zaktadanych
parametrow projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg
techniczna.

8. Podwykonawstwo

8.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia Podwykonawcy.

8.2. Jezeli Wykonawca zamierza skorzystac z ustug Podwykonawcy/éw, przy realizacji przedmiotowego
zamdwienia, obowigzany jest:

8.2.1.wskazac w ofercie czesci zamowienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy/om
i poda¢ nazwely firm/y Podwykonawcy/ow;

8.2.2.podac przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Zamawiajacemu, o ile sg juz znane nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcy/6w i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia;

8.2.3. zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w pkt. 8.2.2. w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w
pozniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzyc¢ realizacje zamowienia.

8.3. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

8.4. Wykonawca moze:



8.4.1. powierzy(¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takie
czesci do powierzenia Podwykonawcom,

8.4.2. zrezygnowac z Podwykonawstwa.

8.5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy czesci zaméwienia nastepuje w trakcie jego realizacji Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie — wg zatgcznika nr 2 do SWZ lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

8.6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec takiego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpic takiego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcy.

8.7. Przepisy pkt. 8.5. 1 8.6. n/n rozdziatu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcdw.

V1. Termin wykonania zamdwienia
1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamdwienie w terminie 28 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.
VII. Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki dotyczace:

1.1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym

Zamawiajacy nie okresla zadnych wymagan co do potwierdzenia spetniania tego warunku.

1.2.uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika

to z odrebnych przepiséow

Zamawiajacy nie okresla zadnych wymagan co do potwierdzenia spetniania tego warunku.

1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajacy nie okresla zadnych wymagan co do potwierdzenia spetniania tego warunku.

1.4.zdolnosci technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku przez Zamawiajgcego:

a) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazac sie wiedzg i doswiadczeniem, w wykonaniu (zakoriczeniu) w okresie ostatnich

5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, w okresie

dziatalnosci, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadajgce swoim rodzajem i wartoscig przedmiotowi

niniejszego postepowania, tzn. zrealizowat budowe, przebudowe, remont drogi publicznej (z wytaczeniem

remontéw czastkowych) o wartoSci nie mniejszej niz 3 000 000 PLN kazda.

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie

zamdwienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o

udzielenie zamdwienia musi wykazac¢ sie catlym wymaganym doswiadczeniem powyzej (warunek nie

bedzie spetniony, jezeli wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia w sumie

wykazg sie wymaganym do$wiadczeniem, ale Zaden z nich indywidualnie nie wykazat si¢ catym

wymaganym do$wiadczeniem)

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku udziatu w postepowaniu w

walutach innych niz wskazane przez Zamawiajacego Wykonawca przeliczy wg Sredniego kursu NBP na

dzien wystawienia dokumentu lub na dzie podpisania Protokotu odbioru robét lub réwnowaznego

dokumentu, podajgc date i kurs.

b) Osdb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia.

Wykonawca winien dysponowa¢ osobami, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia,

legitymujacymi sie doswiadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostang im

powierzone.

Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatéw na nastepujgce stanowiska:

— Kierownik budowy w specjalno$ci drogowej — min. 1 osoba, posiadajgca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowe;j lub konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen, w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamdwienia, ktéra petnita funkcje kierownika
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budowy, kierownika robdt drogowych lub inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej przy min. 2
robotach budowlanych polegajacych na budowie, przebudowie lub remoncie (z wylaczeniem
remontow czastkowych) drég publicznych /o wartosci robét min. 2.000 000,00 zt brutto kazda/

— Kierownik robét w zakresie robot drogowych - min. 1 osoba, ktdra posiada uprawnienia
w specjalnosci drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w zakresie odpowiadajacym
przedmiotowi zamoéwienia, ktéra ma do$wiadczenie jako kierownik budowy/rob6t lub inspektor
nadzoru przy min. 1 robocie budowlanej polegajacych na budowie, przebudowie lub remoncie
(z wytaczeniem remontéw czastkowych) drog publicznych /o wartosci robét min. 1.000 000,00 zt
brutto/

UWAGA:

Zamawiajacy nie dopuszcza petnienia obu funkcji wymienionych powyzej przez te samg osobe.

W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, spetnianie warunku

okreslonego w pkt 1.4 lit. b) Wykonawcy wykazujq facznie.

2. Zamawiajacy moze, oceniajac zdolnos¢ techniczng lub zawodowa, na kazdym etapie postepowania,

uznac¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnoSci, jezeli posiadanie przez Wykonawce

sprzecznych interesdéw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych

Wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje

zamowienia na kazdym etapie postepowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

3. W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia wykazujac warunek udziatu w

postepowaniu mogg polega¢ na zdolno$ciach tych z Wykonawcéw, ktérzy wykonajg roboty budowlane

lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane (art. 117 ust. 3 ustawy Pzp).

4, Sposob  wykazania warunkow udzialtu w  postepowaniu  wskazano w  rozdziale

IX SWZ.

VIIl. Podstawy wykluczenia

1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie
Wykonawce:

1.1bedacego osobg fizyczna, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia
pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu
popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo
oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci
dokumentow, o ktoérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;



1.2. jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spotce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdtce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub

prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 1.1;

1.3. wobec ktdrego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu

z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze

wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatno$ci naleznych podatkéw, optat

lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart

wigzace porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci;

1.4. wobec ktorego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne;

1.5. jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca zawart

z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktocenie konkurencji, w szczegolnosci jezeli

nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentdw, ztozyli odrebne oferty, oferty cze$ciowe lub wnioski 0 dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6. jezeli, w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszto do zaktocenia konkurencii

wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z

wykonawcg do tej samej grupy kapitatowe] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow, chyba Ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢

wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamOwienia.

2. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie postepowania o

udzielenie zamowienia.

3. Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcéw na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w pkt 1.1.,1.2., 1.5. n/n Rozdziatu

jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spefnit tacznie nastepujace przestanki:

4.1. naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem, wykroczeniem lub

swoim nieprawidtowym postepowaniem, w tym poprzez zadoscuczynienie pieniezne;

4.2. wyczerpujaco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem lub swoim

nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspdtpracujac

odpowiednio z wtasciwymi organami, w tym organami scigania, lub zamawiajacym;

4.3. podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym

przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu postepowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidiowe
postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c¢) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania przepisow, wewnetrznych
regulaciji lub standardéw,

e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za nieprzestrzeganie
przepisow, wewnetrznych regulaciji lub standarddw.

5. Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa

w pkt 4 n/n Rozdziatu sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage i szczegdine

okoliczno$ci czynu Wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt 4 n/n

rozdziatu nie sq wystarczajace do wykazania jego rzetelno$ci, Zamawiajgcy wyklucza Wykonawce.

6. Sposob wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale IX SWZ.




IX. Informacja o o$wiadczeniu wstepnym i podmiotowych srodkach dowodowych

1. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wraz z oferta oSwiadczenia stanowigce wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca na dzier sktadania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu — wg zatacznika nr 2 i 2a do SWZ

b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu - wg zatacznika nr 3 i 3a do SWZ

2. Jezeli Wykonawca nie ztozyt oSwiadczen, o ktdrych mowa w pkt 1 n/n rozdziatu lub sg one
niekompletne lub zawierajg btedy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do ich ziozenia,
poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
bez wzgledu na ich ztoZenie, uzupetnienie lub poprawienie lub zachodzg przestanki uniewaznienia
postepowania.

3. Jezeli zZlozone przez Wykonawce os$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt 1 n/n rozdziatu budzg
watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktory jest w posiadaniu
informaciji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu, kryteridbw selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich
informacji lub dokumentow.

4. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 3 rozdziatu VIl SWZ Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia dotaczaja do oferty oswiadczenie, z ktdrego wynika, ktore roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdini Wykonawcy.

5. Oswiadczenie o ktorym w pkt. 4 n/n rozdziatu nalezy ztozy¢ wg zatacznika nr 4 do SWZ.

6. Oswiadczenie o ktorym w pkt. 4 n/n rozdziatu jest podmiotowym $rodkiem dowodowym.

7. Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona do ztozenia
W wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia n/lw o$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
7.1. wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zataczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegoInosci informaciji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentoéw — inne
dokumenty — zgodnie z wymaganiami Rozdziatu VII pkt. 1.4a SWZ wg zatacznika nr 5 do SWZ.

7.2. wykaz 0sob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacii
zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami — zgodnie z wymaganiami Rozdziatu VII pkt. 1.4b SWZ wg zatacznika nr 6
do SWZ.

8. Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych podmiotowych
Srodkow dowodowych.

9. Jezeli ztozone przez Wykonawce podmiotowe $rodki dowodowe budzg watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu informacji lub dokumentéw
istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,
kryteridw selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentéw.
10. Oswiadczenia o ktérych mowa w pkt.1 n/n rozdziatu sktada sie, pod rygorem niewazno$ci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11. Podmiotowe $rodki dowodowe sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacii
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dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670), z zastrzezeniem
formatow, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych.
12. Podmiotowe $rodki dowodowe przekazuje sie wg nastepujacych zasad:

12.1. w przypadku, gdy zostaty wystawione jako dokument elektroniczny przez upowaznione podmioty
inne niz Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, podmiot
udostepniajacy zasoby - przekazuje sie ten dokument elektroniczny;

12.2. w przypadku, gdy zostaty wystawione jako dokument w postaci papierowej przez upowaznione
podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, podmiot
udostepniajacy zasoby - przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poswiadczajace zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.
Poswiadczenia zgodno$ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje
odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, podmiot
udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych Srodkdw dowodowych, ktore
kazdego z nich dotyczg. Po$wiadczenia zgodnoSci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej moze dokonac rowniez notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy rozumie¢ dokument
elektroniczny bedacy kopig elektroniczng treSci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajgcy
zapoznanie sig z tq trescig i jej zrozumienie, bez konieczno$ci bezposredniego dostepu do oryginatu.
12.3. w przypadku, gdy nie zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz Wykonawca,
Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, podmiot udostepniajacy zasoby -
przekazuje sie je w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

12.4. w przypadku, gdy nie zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz Wykonawca,
Wykonawca wspoéinie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajacy zasoby a
sporzadzono je jako dokument w postaci papierowej i opatrzono wtasnorecznym podpisem - przekazuje
sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym, poswiadczajace zgodnos¢ cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.

Poswiadczenia zgodno$ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje
odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia, podmiot
udostepniajgcy zasoby, w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych, ktore kazdego z nich dotycza.
Poswiadczenia zgodno$ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej moze dokonac
rowniez notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopig
elektroniczng treSci zapisanej w postaci papierowej, umoZliwiajgcy zapoznanie sie z tgq trescig i jej
zrozumienie, bez koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu.

13. OSwiadczenia wskazane w pkt. 1 n/n rozdziatu i podmiotowe $rodki dowodowe przekazuje sie
$rodkiem komunikaciji elektronicznej wskazanym w rozdziale XIIl SWZ.

X. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych (na zasadach okreslonych w art. 118-123 stawy pzp).

1. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywacé sie na zdolnosci lub sytuacje
podmiotow udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym zakresie na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotdéw udostepniajacych zasoby.

2. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia
Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnos$ciach podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te
wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizaciji ktérych te zdolno$ci s wymagane.
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3. Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, sktada
wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajagcego zasoby do oddania mu do dyspozycii
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow.

4. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w pkt 3 n/n rozdziatu potwierdza,
ze stosunek taczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep
do tych zasobow oraz okresla w szczegoinosci:

41  zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby;

4.2 sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

4.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolno$ciach ktdrego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

5. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby zdolno$ci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz - jezeli dotyczy- kryteriow selekcji, a takze zbada, czy nie zachodza, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

6. Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe, podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniami, o ktérym mowa w pkt 1 Rozdziatu IX SWZ, takze
o$wiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

8. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce, w ofercie, czesci zamdwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, ktorzy nie sg podmiotami udostepniajgcymi zasoby, oraz podania
nazw ewentualnych podwykonawcdow.

9. W przypadku zaméwient na roboty budowlane oraz ustugi, ktore majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie zadat, aby przed
przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz
znani.

10.Wykonawca bedzie zobowigzany do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w pkt 9 n/n rozdziatu, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekaze wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

XI. Informacja dla wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
(w tym spotki cywilne)

1. Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu lub do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy. Do oferty nalezy zatgczy¢
oryginat petnomocnictwa lub kopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

2. Zaleca sie, aby Petnomocnikiem byt jeden z Wykonawcdw wspdlinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia.
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3. Dokument petnomocnictwa musi by¢ podpisany przez wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie
wspolnie o udzielenie zaméwienia i wskazywaé zakres/czynnosci petnomocnictwa. Podpisy muszg byé¢
ztozone przez osoby uprawnione do sktadania oSwiadczen woli wymienione we wiadciwym rejestrze lub
ewidencji dziatalnosci gospodarcze;.

4. Dokument petnomocnictwa musi by¢ podpisany w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza si¢ takze zlozenie elektronicznej
kopii (skanu) petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie, ktore to poSwiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz tez
poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez upetnomocnionego.

5. Petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym, w toku postepowania zwraca sie do
Zamawiajacego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie itp.

6. Wspdlnicy spotki cywilnej/uczestnicy konsorcjum sg traktowani jak Wykonawcy sktadajacy oferte
wspolna.

7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspdinej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy
sktadajacy oferte wspolng majg obowigzek na Zadanie przedstawi¢ Zamawiajagcemu umowe
konsorcjum/umowe spotki cywilne;.

8. Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 1 Rozdziatu IX SWZ, sktada kazdy z Wykonawcow wspoinie
ubiegajacych sie 0 zamowienie. Dokument ten potwierdza spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

XII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktore zostana wprowadzone do tresci tej umowy

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang wprowadzone
do tresci tej umowy, okre$lone zostaty w zataczniku nr 7 do SWZ.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-
455 ustawy Pzp.

XIlIl. Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktorych Zamawiajacy bedzie
komunikowat si¢ z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondenciji elektronicznej

1. Komunikacja ~w  postgpowaniu, w tym skladanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentow lub oSwiadczen miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
z uwzglednieniem wyjatkow okreslonych w Ustawie, odbywa sie¢ przy uzyciu $rodkéw komunikacii
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o Swiadczeniu ustug droga elektroniczna.

2. Spos6b sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, o$wiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentéw lub o$wiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w :

- Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkow
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z
2020r. poz. 2452)

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 23 grudnia 2020r.
w sprawie podmiotowych Ssrodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (DZ.U. 2020 poz. 2415), dalej: Rozporzadzenie.

2. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego komunikacja miedzy
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Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu, ktéry dostepny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , Elektronicznej Platformy Ustug Administracji Publicznej (dalej
ePUAP) , dostepnego pod adresem: https:/epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
zamdwienia_publiczne@opocznopowiat.pl

3. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, musi
posiada¢ konto na ePUAP . Wykonawca posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do nastepujacych
formularzy: ,Formularz do zlozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do ”"Formularza do
komunikaciji”.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentow elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentéw i o$wiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane
zostaty w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektroniczne;
platformy ustug administracji publicznej ePUAP.

5. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,,Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.

6. Za date przekazania oferty, wnioskdw, zawiadomien, dokumentoéw elektronicznych, o$wiadczen lub
elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich
przekazania na skrzynke Zamawiajacego / /c1t9tju46x//SkrytkaESP w portalu ePUAP.

7.Zamawiajacy przekazuje link do postepowania oraz ID postepowania jako zatacznik nr 12 do SWZ.
Dane postepowanie mozna wyszukac¢ rowniez na Liscie wszystkich postepowan w miniPortalu klikajac
wczesniej opcje ,Dla Wykonawcow” lub ze strony gtéwnej z zaktadki Postepowania.

8. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcami (inna niz oferta Wykonawcy) odbywa sie przy uzyciu:

- poczty e-mail: zamdwienia_publiczne@opocznopowiat.pl (przy wykorzystaniu numeru sprawy
0Z.272.3.2021

XIV. Wskazanie oséb uprawnionych do komunikowania si¢ z Wykonawcami

1. Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:

W sprawach zaméwien publicznych:

Grzegorz Spiewak, Paulina Badura - tel. 44 741-49-02, e-mail: zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl
W sprawach zwigzanych z przedmiotem zaméwienia:

Matgorzata Kiepas - tel. 44 736 11 25

2. Kontakt z wymienionymi osobami jest mozliwy w dni robocze, w godz. pracy urzedu.

XV. Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 24.07. 2021 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania oferta
okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania oferta zwraca sie jednokrotnie do
Wykonawcow 0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dtuzszy niz 30 dni.

3. PrzedtuZzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w pkt. 2 n/n rozdziatu, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego’ oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

* wyrazonego przy uzyciu wyrazéw, cyfr lub innych znakoéw pisarskich, ktére mozna odczyta¢ i powieli¢

XVI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Zgodnie z art. 218 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte.

2. Koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
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4. Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobe/osoby uprawniong/uprawnione
w szczegdlnosci w formacie danych .doc., docx, .pdf., .xml, .xps. odt pod rygorem niewazno$ci.

4.1. Rodzaje podpiséw

a) podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, ktéry ma moc prawng takg jak podpis wtasnoreczny.
Jest poswiadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, ktory umozliwia weryfikacje sktadajacej
podpis osoby. Tylko ta osoba, do ktorej podpis i certyfikat saprzyporzadkowane, moze go uzywac.

b) postac elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym — czyli plik w jakimkolwiek formacie opatrzony
podpisem, ktéry mozna wygenerowac korzystajac z platformy e-PUAP.

c) posta¢ elektroniczna opatrzona podpisem osobistym — czyli plik w jakimkolwiek formacie opatrzony
podpisem umieszczanym w e-dowodzie (dokumencie wyposazonym w elektroniczny chip, w ktory
wprowadzany jest podpis majacy charakter podpisu kwalifikowanego).

4.2. Sposob sktadania podpisdw:

a) Sposdb ztozenia podpisu kwalifikowanego zostat opisany przez dostawce posiadanego przez
Wykonawce podpisu;

b) Sposob ZtozZenia podpisu zaufanego zostat opisany pod adresem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe- przez-internet/profil-zaufany-
i-podpis-zaufany;

c) Sposéb ztozenia podpisu  osobistego zostat opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-
dowod/podpis-osobisty.

5. Sposdb ztozenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w Instrukciji uzytkowania systemu z
miniPortalu.

6. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszg byé podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotow sktadajgcych te dokumenty.

7. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢
Ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna
jest wersjg wigzaca.

8. Jezeli na oferte sktada sie kilka dokumentow, Wykonawca powinien stworzy¢ folder, do ktérego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Nastepnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania
mu haset i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za posrednictwem Aplikaciji do szyfrowania Wykonawca
zaszyfruje folder zawierajacy dokumenty sktadajace sie na oferte.

9. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), ktére Wykonawca zastrzeze
jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ ztozone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia ,Zatacznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa” a nastepnie wraz z plikami
stanowigcymi jawng cze$¢ skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowigzany
jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykaza¢ spetnienie przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca sie, aby uzasadnienie
zastrzezenia informaciji jako tajemnicy przedsiebiorstwa byto sformutowane w sposéb umozliwiajacy jego
udostepnienie. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, bedzie
traktowane przez Zamawiajacego jako bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce
podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulg informacji zgodnie z
postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.

10. Oferta winna zawiera¢ nastepujace dokumenty i oSwiadczenia:

10.1. Formularz ofertowy - wg zatgcznika nr 1 do SWZ (W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z
przygotowanego przez Zamawiajacego wzoru, w tresci oferty nalezy zamie$ci¢ wszystkie informacje
wymagane w Formularzu ofertowym)

10.2. Kosztorys ofertowy — wg zatacznika nr 1a do SWZ

10.3. Oswiadczenia Wykonawcy ze:
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a) nie podlega wykluczeniu, — wg zatacznika nr 2 i 2a do SWZ

b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu — wg zatacznika nr 3 i 3a do SWZ

10.4. OSwiadczenie, o ktorym mowa w pkt.4 Rozdziatu IX SWZ (jeZeli dotyczy), wg zatacznika nr 4 do
SWz

10.5 Zobowigzanie lub inne dokumenty, o ktérych mowa w pkt 3 Rozdziatu X SWZ (jeZeli dotyczy).
ktore, nalezy sporzadzi¢ formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nastepnie wraz z plikami stanowiacymi oferte
skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

10.6 Potwierdzenie umocowania do dziatania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostepniajacego zasoby:

a) Zamawiajgcy w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostepniajacego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zada ztozenia wraz z ofertg odpisu
lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru;

b) Wykonawca lub podmiot udostepniajacy zasoby nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentéw, o
ktérych mowa w lit @), jezeli Zamawiajacy moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogéinodostepnych
baz danych, o ile Wykonawca wskazat dane umozliwiajace dostep do tych dokumentow.

c) jezeliwimieniu Wykonawcy lub podmiotu udostepniajacego zasoby dziata osoba, ktorej umocowanie
do jego reprezentowania nie wynika z dokumentdw, o ktérych mowa w lit a), Zamawiajacy zada od
Wykonawcy lub podmiotu udostepniajacego zasoby ztozenia wraz z ofertg petnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzajacego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

10.7. Petnomocnictwo upowazniajgce do ztozenia oferty, o ile oferte sktada petnomocnik;

10.8. Petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia - dotyczy ofert sktadanych przez Wykonawcow wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.

11. Petnomocnictwo do ztoZenia oferty musi by¢ zlozone w oryginale w takiej samej formie, jak sktadana
oferta (t.. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza sie takze zlozenie elektronicznej kopii (skanu) petnomocnictwa sporzadzonego
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art.
97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ktére to poswiadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa
sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona
przez upetnomocnionego.

12. Zamawiajacy zaleca ponumerowanie stron oferty.

13._Pozadane jest aby o$wiadczenia i dokumenty bylty sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz
przedstawionymi przez Zamawiajgcego wzorcami - zatgcznikami, a w szczegdlnosci aby zawieraty
wszystkie informacje oraz dane zgodne z treécig tych zatgcznikow oraz opisu kolumn i wierszy.

XVII. Sposéb oraz termin sktadania ofert

1. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia lub wycofania oferty dostepnego
na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Sposob ztozenia oferty opisany zostat w Instrukcji
uzytkownika dostepnej na miniPortalu.

2. Caly proces szyfrowania oferty ma miejsce na stronie miniPortal.uzp..gov.pl

3. Sposob ztozenia oferty w tym zaszyfrowanie oferty opisany zostat w Instrukcji uzytkownika systemu
miniPortal-ePUAP.

4. Wykonawca, aby wzigé udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego i ztozy¢ oferte
do postepowania musi zatozy¢ konto na Platformie ePUAP.
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Po zatozeniu konta Wykonawca ma dostep do formularzy do ztozenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Aby ztozy¢ oferte uzytkownik wybiera formularz do

zZtozenia,zmiany, wycofania oferty.

5. Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 25.06.2021r., do godz. 12:00
6. Wykonawca moze ztozyc¢ tylko jedng oferte.

7. Zamawiajacy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

8. Wykonawca po przestaniu oferty za pomocg Formularza do ztozenia lub wycofania oferty na ,ekranie
sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer nalezy zapisac i zachowa¢. Bedzie
on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

9. Wykonawca przed uptywem terminu do sktadania ofert moze wycofa¢ oferte za posrednictwem
Formularza do wycofania oferty dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Sposéb
wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji uzytkownika dostepnej na miniPortalu.

10. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofa¢ ztozonej oferty.

XVIIl. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 25.06.2021, o godzinie 13:00
2. Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego po
zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
3. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje, o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
4. Zamawiajacy, niezwiocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte;
4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach, okresach gwaranciji.
5. W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak mozliwosci
otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po
usunieciu awarii.
6. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

XIX. Sposob obliczenia ceny

1. Podstawg obliczenia ceny oferty sg Dokumentacja Projektowa wraz ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét oraz Przedmiarem robot.

2. Cene oferty nalezy obliczy¢ metodq kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania, planowania kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389/ przy
zachowaniu nastepujacych zatozen:

2.1. zakres robdt, ktory jest podstawg do okreslenia ceny oferty, musi by¢ zgodny z zakresami robét
okreslonymi w Przedmiarze robét, wyszczegélnionych w zatgczniku nr 10 do n/n SWZ,

2.2. ceny jednostkowe poszczegdinych robdt wyszczegolnione w Przedmiarze Rob6t muszg zawiera¢
wszystkie koszty zwigzane z ich realizacjg, jak réwniez zawieraC koszty: wszelkich robdt
przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych rob6t, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z umowy, ktérej
wzor stanowi zatgcznik nr 7 do n/n SWZ,

3. Wykonawca obliczajgc cene oferty winien uwzgledni¢ w sporzadzonym Kosztorysie ofertowym
wszystkie pozycje wymienione w Kosztorysie ofertowym /zatgcznik nr 1a do n/n SWZ/ oraz iloci robét
wyliczone w Przedmiarze rob6t /zatacznik nr 10 do n/n SWZ/ Wykonawca nie moze samodzielnie
wprowadzi¢ zmian w Kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robét. Wszystkie btedy ujawnione w
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Kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robét oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Wykonawca winien zgtosi¢ Zamawiajacemu w trybie okreslonym w Rozdziat Il SWZ.

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5.Wszystkie wartosci w Formularzu ofertowym i Kosztorysie ofertowym winne byc¢ liczone z doktadnoscig
do dwoch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawke podatku od towardw i ustug (VAT) witasciwg dla
przedmiotu zamdwienia, obowigzujaca wedtug stanu prawnego na dzien sktadania ofert. Okreslenie ceny
ofertowej z zastosowaniem nieprawidtowej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) potraktowane
bedzie, jako btad w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jezeli nie ziszczg sie ustawowe
przestanki omytki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w zwigzku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp).

XX. Opis kryteriow oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1.0pis stosowanych kryteriow oraz sposob ich obliczenia.
1.1. kryteria przyjete do oceny ofert:
a) ,cena” C- 60% - maksymalna liczba pkt. do otrzymania 60 wg ponizszego wzoru.

najnizsza cena brutto spo$rod badanych ofert
»C7: x 60 % x 100 = liczba punktow
cene brutto badanej oferty

- obliczenia bedg dokonywane do dwoch miejsc po przecinku

b) ,,gwarancja jakosci” G - 40% — maksymalna liczba pkt. do otrzymania 40, ktére zostang przyznane,

na podstawie ztozonego przez Wykonawce o$wiadczenia zawartego w formularzu ofertowym, ktdry

stanowi zatgcznik nr 1 do SWZ.

Przyznana zostanie nastepujaca ilo$¢ punktow za w/w kryterium:

- okres gwarancji 5 lat - 0 pkt,

- okres gwarancji 5,5 roku - 20 pkt,

- okres gwaranciji 6 lat - 40 pkt,

Uwaga!

Minimalny okres gwarancji jakosci wymagany przez Zamawiajacego: 5 lat. W przypadku podania przez
Wykonawce krotszego okresu gwarancji niz wymagany, lub nie podania (nie wpisania) gwarancji, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

Maksymalny okres gwarancji jakosci uwzgledniony do oceny ofert wynosi 6 lat. Jezeli Wykonawca
zaoferuje okres gwarancji diuzszy niz 6 lat, do oceny oferty zostanie przyjety okres 6 lat, natomiast
w umowie zostanie uwzgledniony okres wskazany przez Wykonawce.

Okres gwaranc;ji jakosSci bedzie tozsamy z okresem rekojmi za wady.

1.2. Laczna ocena oferty:

P=C+G

P —taczna liczba punktow

C — ilos¢ punktow przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,Cena”

G - ilos¢ punktéw przyznanych Wykonawcy dla kryterium ,Gwarancja jako$ci”

Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie kazdego wyniku do dwoch miejsc po przecinku.

2. Ocenie bedg podlega¢ wytacznie oferty nie podlegajace odrzuceniu.

3. Oceny dokonywac bedg cztonkowie Komisji przetargowej, stosujac zasade, iz oferta nieodrzucona
zawierajgca tacznie najwyzszg ilo$¢ punktdw w wiw kryteriach jest ofertq najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przyjmie do poréwnania ceny z uwzglednieniem podatku VAT, jaki bedzie musiat
zapfaci¢ za wykonanie zaméwienia.

4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Starosta Opoczynski, zatwierdzajac propozycje Komis;i
przetargowe;.
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5. Jezeli nie mozna wybrac¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajacy wybiera sposréd tych ofert
oferte, ktora otrzymata najwyzszg ocene w kryterium o najwyzszej wadze

6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie zawiadomi
Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty, o:

6.1.wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano i uzasadnienie jej wyboru

6.2. nazwie (firmie), imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania i adresie wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty wraz z przyznang ofertom punktacja,

6.3.wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
6.4.wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne

6.5.terminie, po ktdrego uptywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

7. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informacie, o ktorych
mowa w pkt. 6.1., 6.2., na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych przez nich ofert lub innych sktadanych dokumentéw lub o$wiadczen. Wykonawcy sq
zobowigzani do przedstawienia wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

9. Jezeli zostanie ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2018 .
poz. 2174, z pozn. zm.), dla celéw zastosowania kryterium ceny Zamawiajacy dolicza do przedstawione;
w tej ofercie ceny kwote, podatku od towaréw i ustug, ktdra miatby obowigzek rozliczy¢.

10. W ofercie, o ktdrej mowa Rozdziale XVII SWZ, Wykonawca ma obowigzek:

10.1. poinformowania Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

10.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzity do
powstania obowigzku podatkowego;

10.3. wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;

10.4. wskazania stawki podatku od towarow i ustug, ktdra zgodnie z wiedza, Wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

11. Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza oferte, w terminie zwigzania oferta okreslonym w SWZ.

12. Jezeli termin zwigzania oferta, uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce, ktorego oferta otrzymata najwyzsza, oceng, do wyrazenia, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, pisemnej zgody na wybér jego oferty.

13. W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w pkt. 12 n/n rozdziatu, oferta podlega odrzuceniu, a
Zamawiajgcy zwraca sie, 0 wyrazenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, ktdrego oferta zostata
najwyzej oceniona, chyba ze zachodzg, przestanki do uniewaznienia postepowania.

XXI. Wymagania dotyczace wadium

1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysoko$ci 100.000,00 zi brutto.

2. Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w nastepujacych formach,
w zalezno$ci od wyboru Wykonawcy:

2.1 pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spdtdzielczy w Opocznie, Pl. Kosciuszki 3,
26-300 Opoczno, Nr rachunku 30 8992 0000 0032 9387 2000 0030.

2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
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2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoséci (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.299).
3. Za termin wniesienia wadium w pienigdzu uznaje sie termin wptyniecia na rachunek Zamawiajacego.
4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone w oryginale i musi obejmowac
caly okres zwigzania oferta.

5.0ferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie wadium w nieprawidtowy sposob zostanie
odrzucona przez Zamawiajgcego.

6.Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 11 n/n rozdziatu.

7. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wzywa go do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

8. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktdry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

9. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdcono wadium na
podstawie pkt. 6 n/n rozdziatu, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

10. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.

11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0
ktorym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
podmiotowych $rodkéw dowodowych lub przedmiotowych Srodkéw dowodowych potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust.
1, innych dokumentdw lub o$wiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktrej mowa w art.
223 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej

12. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiajacego w przypadku, gdy:

12.1. odmoéwi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia na warunkach okreslonych
w ofercie,

12.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

12.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienia stanie sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

13.W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

XXII. Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiajacy zawiera umowe, w sprawie zamowienia publicznego (wedtug ztacznika nr 7 do SWZ), z
uwzglednieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu $rodkéw
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jezeli zostato przestane w inny sposab.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktorym mowa w ust. 1 n/n rozdziatu, jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedna,
oferte.
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3. Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego o0 miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, bedzie uchylat sie
od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego
badania i oceny ofert spo$rod ofert pozostatych Wykonawcéw oraz wybraé najkorzystniejszg oferte albo
uniewazni¢ postepowanie.

5. Wykonawca, ktérego oferta zostatla oceniona jako najkorzystniejsza sporzadzi przed
podpisaniem umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Kosztorys szczegétowy na
podstawie Przedmiaru robét.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do przedstawienia dokumentoéw
potwierdzajacych, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

XXIIl. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
stanowigca 3 % zaoferowanej ceny brutto w nastepujacych formach (do wyboru):

1.1. pienigdzu,

1.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, z tym
Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

1.3. gwarancjach bankowych,

1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych

1.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wypfata, o ktérej mowa w pkt 3 n/n rozdziatu, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie w petnej wysokosci powinno obowigzywac 30 dni po terminie realizacji przedmiotu
zamowienia.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:
Bank Spotdzielczy w Opocznie, Pl. Ko$ciuszki 3, 26-300 Opoczno Nr 30 8992 0000 0032 9387 2000
0030.

7. Whniesienie zabezpieczenia w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego bedzie skuteczne z chwilg wptywu srodkdw pienieznych na rachunek bankowy i musi
nastapi¢ przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego.

8. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia lub okresu rekojmi za wady, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie przedtuzy¢ waznos¢ wniesionego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe na
wydtuzony okres.

9. Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
9.1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu z odbioru koricowego
i uznania zamowienia za nalezycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym,
9.2. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie gwarancji lub okresu rekojmi za wady.
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XXIV. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja, Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia
oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow pzp.
2. Odwotanie przystuguije na:
2.1. niezgodna, z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynnosci w postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia, do ktorej Zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie ustawy.
3. Odwotanie wnosi sig, do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o
ktorym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu. Skarge wnosi si¢, do Sadu Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwotawcze;.
5. Szczegbtowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX ,Srodki ochrony
prawnej” Pzp.

XXV. Informacje dodatkowe
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje wymagan wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
. Zamawiajacy nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
niego dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia, o ktdérych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiajacy nie  przewiduje  rozliczenia miedzy  Zamawiajgcym a  Wykonawcqg
w walutach obcych.
7. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
8. Zamawiajacy nie wymaga obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan
zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

N

Zataczniki do SWZ:

1. Formularz ofertowy — zatacznik nr 1 do SWZ

2. Kosztorys Slepy/ofertowy — zatgcznik nr 1a do SWZ

3. Oswiadczenie wstepne Wykonawcy, ze:

- nie podlega wykluczeniu z art. 108 ust. 1 Pzp — zatacznik nr 2 i 2a do SWZ

- spetnia warunki udziatu w postepowaniu - zatacznik nr 3 i 3a do SWZ

4. Oswiadczenie wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia - zatacznik nr 4 do
SWZ - jezeli dotyczy

5. Wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegoInosci informaciji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne
dokumenty — zgodnie z wymaganiami Rozdziatu VII pkt. 1.4 a SWZ - zatgcznik nr 5 do SWZ

6. Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdInosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacii
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
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publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjq o podstawie do
dysponowania tymi osobami — zgodnie z wymaganiami Rozdziatu VII pkt. 1.4b SWZ - zatgcznik nr 6 do
SWz

7. Wz6r umowy- zatgcznik nr 7 do SWZ

8. Dokumentacja Projektowa — zatacznik nr 8 do SWZ

9. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — zatgcznik nr 9 do SWZ
10.Przedmiar Robét — zatacznik nr 10 do SWZ

11.Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO - zatacznik nr 11 do SWZ

12.|dentyfikator postepowania z miniportalu — zatgcznik nr 12 do SWZ
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Zatacznik nr 1 do SWZ

Nazwa WyKonawey...........ccooveeeiniiiniiennnnne,
Adres Wykonawcey ...........c.ovvvvvvvivviiiienennn,

Formularz ofertowy

dla Powiatu Opoczynskiego reprezentowanego przez Zarzad Powiatu Opoczynskiego

ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym
bez negocjacji, dla zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec
Opoczynski — Sobawiny. Etap | odcinki przez Bukowiec Opoczynski i DW nr 726 - Sobawiny”

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Warunkdéw Zaméwienia:

1. Oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunkow

Zamowienia za cene jak nizej:

Cena za catos¢ zamdwienia *:

Brutto W WySOKOSCI & ......ovvveeeiiiiiiiiiiccee e zt

(STIOWNIE: L. ztotych)
w tym podatek VAT: wedtug stawki 23% w wysoko$ci:

(SIOWNIE: ..o Ztotych)
Netto W WySOKOSCI: .....coooviiiiiiiiiiiiee e z

(STOWNIE: .. zZtotych)

* Warto$¢ powinna by¢ podana z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Tabela elementow scalonych

Wartosc¢ (netto)

Odcinek przez Odcinek przez
Lp. Nazwa elementu Sobawiny (w km | Bukowiec Op. (w kn Razem
projekt. 0+000 — projekt. 0+765 —
0+820) 3+147)

1 Roboty przygotowawcze i ziemne

2 Pobocza, drogi dojazdowe, zatoki

3 Nawierzchnie bitumiczne i z kostki

4 Odwodnienie

5 Oznakowanie i elementy b.r.d.

6 Scieki przykraweznikowe i

krawezniki
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7 Roboty wykonczeniowe

8 Kanalizacja deszczowa

9 Tablice informacyjne

Ogotem wartosé
netto

Podatek VAT 23%

Ogotem wartosé
brutto

Oferujemy okres gwarancji jakosci ............ lat /nalezy wpisac 5; 5,5 lub 6 lat zgodnie z Rozdziatem
XX SWz/

W przypadku podania przez Wykonawce krotszego okresu gwarancji niz wymagany, lub nie podania (nie
wpisania) gwarancii, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dtuzszy niz 6 lat, do oceny oferty zostanie przyjety okres 6
lat, natomiast w umowie zostanie uwzgledniony okres wskazany przez Wykonawce.

Okres gwarancji jakosci bedzie tozsamy z okresem rekojmi za wady.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze SWZ i uznajemy sie za zwigzanych okre$lonymi w niej
postanowieniami i zasadami postepowania.

3. Zobowigzujemy sie do wykonania zamoéwienia w terminie okreslonym w Rozdziale VI SWZ.

4, Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertq przez czas wskazany w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, tj. dodnia..........cccceeeeieinnn.

5. Os$wiadczamy, ze sposob reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zaméwienia jest
nastepujacy:

* (Wypetniajq jedynie przedsigbiorcy sktadajacy wspdlng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

6. Oswiadczamy, iz - za wyjatkiem informacji i dokumentow zawartych w ofercie na stronachnrod _____
do ___ - niniejsza oferta oraz wszelkie zatgczniki do niej sg jawne i nie zawierajg informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

7. O$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z projektem umowy i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru

naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach okreslonych w postanowieniach Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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8.

Oswiadczamy, ze jestesmy:

mikroprzedsiebiorstwem [ TAK [0 NIE /zaznaczy¢ wtasciwe/
matym przedsiebiorstwem] TAK LI NIE /zaznaczy¢ wiasciwe/
Srednim przedsiebiorstwem L7 TAK L7 NIE /zaznaczyc wiasciwe/

Uwaga:
Definicja mikroprzedsiebiorstwa, matego i Sredniego przedsiebiorstwa znajduje sie w art. 7 Ustawy z dnia
6 marca 2018r.Prawo przedsiebiorcow (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 162 ze zm.).

9.

10.

Oswiadczamy, ze wypetilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO
Irozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdle rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) / wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego
W niniejszym postepowaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art.13
ust.4 lub art. 14 ust.5 RODO tresci o$wiadczenia Wykonawca nie sktada — nalezy usungé tres¢
o$wiadczenia poprzez jego wykreslenie.

Informacje dotyczace podwykonawcoéw (jezeli dotyczy tj. wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom wykonanie czeSci zamdwienia)

Nalezy wskaza¢ czeSci zamowienia, ktérych wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom i podaé pefng nazwe/firme, adres o ile sq znane Wykonawcy na etapie skfadania
oferty.

Firma POAWYKONAWCY: .......oeiiiiiiiiiiiiii e

CZESC ZAMOWIENIA: ... e

Firma POAWYKONGWCY: ... .evveiiiii et

CZESC ZAMOWIENIA: ...

1

. Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na

ponizszy adres e-mailowy:

12

13

. Oferta zostata ztozonana ............. kartkach.

. Integralng cze$¢ niniejszej oferty stanowig nastepujace dokumenty/oswiadczenia i zataczniki:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Zatacznik nr 1a do SWZ

»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczynski — Sobawiny. Etap |
odcinki przez Bukowiec Opoczynski i DW nr 726 - Sobawiny”

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E

na odcinku w km projektowym 0+000 - 0+820 (Sobawiny)

BRANZA DROGOWA
Podstawa Opis jm .Cena llo§¢ | Wartosé
Lp. jedn.
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach " 0.9
1d.1 0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. m '
KNNR 1 Odtworzenie punktow geodezyjnych Szt 20
2d.1 0111-01 ' '
2 D.01.00.00. Odhumusowanie
KNNR 1 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU Z
0202-08 TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH.
Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 506.4
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. '
kat. lll-IV z transp. urobku na odl. do 1 km
3d.2 sam. samowytad.- 80% mechanicznie
KNNR 1 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU Z
0301-03 TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH.
Wykopy z zatadunkiem recznym i m3 126.6
transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt
4d.2 kat. IV) - 20% recznie
KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla
0208-02 oferent. wywoz i zagospodarowanie m3 413.0
5d.2 nadmiaru humusu
3 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewdw 16-25 cm
KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z f 20
6d3  |0101-02  |karczowaniem pni o érednicy 16-25 cm szl '
KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 0.4
7d.3 0107-01 '
KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la mp 0.4
8d.3 0107-04 oferent '
KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp 01
9d.3 0107-02 '
KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp 0.3
10d.3 |0107-03 '
KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla mp 0.4
11d.3 10107-05 oferent '
4 D.01.00.00. Usunigcie zagajnikdw i krzakéw
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KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow m2 150.0
12d4  10102-02 $rednich od 31% do 60% powierzchni. '
KNNR 1 Wywozenie pozostatosci po karczunku mp 49
13d.4 |0107-03 krzewow na odlegtos¢ do 2km. '
KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla mp 49
14d4 |0107-05 oferent '
5 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie
0102-02/03 | nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z m2 30.0
wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 '
15d.5 km - interpolacja - frezowanie korekcyjne
KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie
0102-02 nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z
wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 e 22U
16 d.5 km - frezowanie nawierzchni
KNR 2-31 ROZBIORKA PRZEUSTOW
0816-01 ZELBETOWYCH FI 40, 50 cm-mb. Roboty m 90.0
ziemne z tym zwigzane ujete w robotach '
17d.5 ziemnych
KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 350.0
18d.5 |0802-04 bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie '
KNNR 6 Rozebranie podbudowy gr. 20 cm
19d.5 ]0801-02 mechanicznie e =2l
KNNR 6 ROZBIORKA KRAWEZNIKA 15x30 m 180.0
20d.5 |0806-02 '
KNNR 6 ROZBIORKA OBRZEZA m 500
21d.5 |0806-08 '
KNNR 6 ROZBIORKA ZJAZDOW Z BETONU o 1520
22d.5 |0802-06 WYLEWA- NEGO 10 CM '
KNNR 6 ROZBIORKA ZJAZDOW Z KOSTKI o 936.0
23d.5 |0803-08 BETONO- WEJ POLBRUK 8 CM '
KNNR 6 ROZBIORKA CHODNIKOW Z KOSTKI o 80.0
24d.5 |0803-08 BETO- NOWEJ POLBRUK 8 CM '
KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg
2545 | 1103-01 m3 2145
KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 2145
samo- chodem samowytadowczym na '
26d.5 odleg. 1 km
KNR 4-04 | Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla
2745 | 110305 | oferent m3 2789
6. D.02.00.00 Roboty ziemne
KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane
0202-08 koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 2530.0
m3 w gr. kat. lll- IV z transp. urobku na odl. '
28 d.6 do 1 km sam. samowytad.
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KNNR 1 Wykopy pod projektowane udrozniany row
0202-08 melioracyjny dtugo$¢ udroznienia 150.
Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 100.0
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. '
kat. lll-IV z transp. urobku na odl. do 1 km
29 d.6 sam. samowytad.
KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla
0208-02 oferent - wywoz i zagospodarowanie m3 2335.0
30d.6 nadmiaru gruntu
KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami
0406-02 zgarniakowymi z bezpos$rednim przerzutem m3 295.0
31d.6 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. lll-IV
D.03.00.00. Regulacja elementow uzbrojenia
KNNR 5 rury ostonowe teletechnika 110 - mb.
0705-01 Wykopy i nasypy ujete w robotach m 66.0
32d.7 ziemnych
KNNR 5 rury ostonowe elektryka dwudzielne 110 -
0705-01 mb. Wykopy i nasypy ujete w robotach m 18.0
33d.7 ziemnych
KNNR 5 rury ostonowe wodocigg $rednica m 90.0
34d.7 ]0705-01 wodociggu od 40 do 160 '
KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
35d.7 |1406-04 wodociggowych i gazowych s, 10.0
KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek szt 50
36d.7 | 1406-05 telefonicznych ' '
razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
3. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE i Z KOSTKI
D.05.00.00. Drogi bitumiczne KR2
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza
0103-01 wykonywane recznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - podioze m2 200.0
gruntowe wtorny modut sprezystosci 120
37d.8 mpa
KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z gruntu
0111-01 stabilizowane- go cementem warstwa gr.21 m2 200.0
cm. Wtérny modut odksztatcenia 120 Mpa '
38d.8 na stropie warstwy.
KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z
0113-06 kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - m2 200.0
39d.8 stabilizowana mechanicznie
KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
0202-01 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
S " m2 200.0
ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
40d.8 cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
0308-03 bitumicznych asfaltowych o grubosci 7cm m2 200.0
41d.8 (warstwa wigzaca)
KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
4248 0202-02 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub m2 200.0
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nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/ m2

KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
0309-02 bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m2 200.0
43 d.8 (warstwa $cieralna) -
9 D.05.00.00. Drogi bitumiczne KR2 (poszerzenie)
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-01 wykonywane recznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - podtoze m2 820.0
gruntowe wtoérny modut sprezystosci 100
44 d.9 mpa
KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z gruntu
0111-01 stabilizowanego cementem warstwa gr.21 m2 820.0
45d.9 cm.
KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z
0113-06 kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - m2 820.0
46 d.9 stabilizowana mechanicznie
KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
0202-01 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
L i m2 820.0
ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
47d.9 cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
0308-03 bitumicznych asfaltowych o grubosci 4cm m2 820.0
48 d.9 (warstwa wigzaca)
KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
0202-02 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
: . ) m2 820.0
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
49d.9 emulsji 0,5 kg/ m2
KNNR 6 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy
0108-02 mieszanka bitumiczng asfaltowg t 123.0
504d.9 mechaniczne $rednia gr. 6cm
KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
0202-02 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
: ) AR m2 820.0
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
51d.9 emulsji 0,5 kg/ m2
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
0309-02 bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m2 820.0
52d.9 (warstwa $cieralna) -
10 D.05.00.00. Drogi bitumiczne (naktadka
KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
0202-02 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
: . A m2 4100.0
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
53d.10 emulsji 0,5 kg/ m2
KNNR 6 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy
0108-02 mieszankg bitumiczng asfaltowg t 615.0
54 d.10 mechaniczne $rednia gr.6cm
KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
0202-02 emulsjq asfaltowg na zimno podbudowy lub m2 4100.0
55d.10 nawierzchni
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KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
0309-02 bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m2 4100.0
56 d.10 (warstwa Scieralna) -
11 D.05.00.00. Wjazdy z kostki betonowe;j
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-01 wykonywane recznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - podtoze m2 755.0
gruntowe wtoérny modut sprezystosci 100
57 d. 11 mpa
KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z
0113-06 kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - m2 755.0
58 d.11 stabilizowana mechanicznie
KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
0502-03 grubosci 8 cm kolor szary, na podsypce
: L, m2 755.0
cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, z
59d.11 wypetnieniem spoin piaskiem - kostka nowa
12 D.05.00.00. Chodnik z kostki brukowe;
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-01 wykonywane recznie pod warstwy m2 110.0
60d.12 konstrukcyjne nawierzchni. 80Mpa
KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z
0113-06 kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm - m2 110.0
61d.12 stabilizowana mechanicznie
KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
0502-03 grubosci 8 cm kolor czerwony, na podsypce
: . m2 110.0
cementowo-piaskowej 1:4 gr 5¢cm, z
62 d.12 wypetnieniem spoin piaskiem - kostka nowa
13 D.05.00.00. Pobocze z kostki brukowe;
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza
0103-01 wykonywane recznie pod warstwy m2 1950.0
63 d.13 konstrukcyjne nawierzchni. 80Mpa
KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z
0113-06 kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - m2 1950.0
64 d.13 stabilizowana mechanicznie
KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;
0502-03 grubosci 8 cm kolor czerwony, na podsypce
: . m2 1950.0
cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, z
65 d.13 wypetnieniem spoin piaskiem - kostka nowa
razem NAWIERZCHNIE BITUMICZNE i Z KOSTKI
4. ODWODNIENIE
14 D.06.00.00. Rowy przydrozne umocnione
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza
0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
[I-IV pod warstwy konstrukcyjne m2 1450.0
nawierzchni - podfoze gruntowe wtdrny
66 d.14 modut odksztatcenia 80 Mpa
KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami m2 1450.0
67 d.14 |0516-03 betonowymi typu JOMB 40x60x8 '
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KNNR 1 Wypetnienie humusem i obsianie oczek ptyt
0507-01 azurowych. Humusowanie z obsianiem - m2 1450.0
hydroobsiew - przy grubo$ci warstwy '
68 d.14 humusu 8 cm. - humus z odhumusowania
15 D.06.00.00. Przepusty pod zjazdami fi 40cm PEHD klasa obcigzenia A
KNNR 4 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury
1306-05 PEHD o $rednicy 40 cm klasa obcigzenia A m 190.0
analogia z catej dtugosci odcinka wykopy i nasypy '
69 d.15 ujete w robotach ziemnych
16 D.06.00.00. Przepust fi 80cm PEHD klasa obcigzenia A
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0202-08 podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. m3 36.0
kat. Ill-IV z transp. urobku na odl. do 1 km '
70 d.16 sam. samowytad.
KNNR 4 Przepusty rurowe PEHD pod korong drogi - m 10.0
71d.16 |1306-09 rury o sr. 80 cm. '
KNNR 10 Przepusty rurowe pod korong drogi - $cianki m3
0201-04 czotowe zelbetowe dla rur o sr. 80 cm - miesz 1.2
72d.16 beton C-25/30 '
KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi - tawa m3 115
73d.16 | 0605-01 fundamentowa z kruszywa tamanego. '
KNNR 1 Zasypanie wykopu po czesci przelotowej
74 d.16 |0214-02 przepustu gruntem przepuszczalnym m3 200
KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla m3 16.0
75d.16 |0208-02 oferent '
17 D.06.00.00. Przepust fi 50cm PEHD klasa obcigzenia A 0+497
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0202-08 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. m3 40.0
kat. lll-IV z transp. urobku na odl. do 1 km '
76 d.17 sam. samowytad.
KNNR 4 Przepusty rurowe PEHD pod pod korong
1306-06 drogi - rury o $r. 50 cm. m 13.0
77 d.17 |analogia
KNNR 10 Przepusty rurowe pod pod korong drogi - m3
0201-04 Scianki czotowe Zelbetowe dla rur o sr. 80 miesz 1.2
78d.17 cm - beton C-25/30 '
KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi - tawa m3 15
79d.17 0605-01 fundamentowa z kruszywa tamanego. '
KNNR 1 Zasypanie wykopu po czesci przelotowej m3 25 0
80 d.17 [0214-02 przepustu gruntem przepuszczalnym '
KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la m3 15.0
81d.17 10208-02 oferent '
razem ODWODNIENIE
5. OZNAKOWANIE i ELEMENTY BRD
18 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczerstwa na drodze
KNR AT-04 | Oznakowanie poziome jezdni m2 550 0
82d.18 |0203-02 grubowarstwowe '
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KNR AT-04

Oznakowanie poziome jezdni

0203-02 grubowarstwowe - czerwone linie m2 72.0
83d.18 ostrzegawcze
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe projektowane - szt 28.0
84 d.18 |0702-04 tablice znakow drogowych $rednie ' '
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe projektowane - st 6.0
85d.18 |0702-04 znaki D- 6 na folii odblaskowej ' '
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur szt 24.0
86d.18 |0702-01 stalowych ' '
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - rozebranie szt 16.0
87d.18 |0702-08 znakow lub drogowskazéw ) '
KNNR 6 Porecze ochronne fancuchowe U-12b m 36.0
88d.18 |0701-07 '
KNR AT-04 | Punktowe elementy odblaskowe bierne szt 3000
89d.18 |0210-01 "kocie oczka" ) '
KNR 2-25 | Budowa ogrodzenia z profili stalowych na
0308-01 stupkach murowanych z cegty petne; m 11.5
90d.18 slikatowej na betonowym cokoliku
KNNR 6 Proj. bariery poreczowe typ olsztynski m 36.0
91d.18 |0701-03 '
KNR 2-25 | Ustawianie wiat przystankowych. Wiata
0102-01 przystankowa, przeszklona, wykonanie
fundamentow zgodnie z dokumentacjq
producenta wiaty, montaz, oznakowanie.
Wiata powinna mie¢ nastepujace
parametry: wymiar ok. 3,50x 1,00 m,
profile ocynkowane zamknigte, malowane szt 2.0
proszkowo, dach z poliweglanu,
przyciemnianego, tyt i dét wiaty z blachy
trapezowej, szyby bezpieczne, hartowane,
grubosci min. 8 mm. Wiate wyposazy¢ w
tawke i kosz na Smieci. Wiata montowana
92d.18 na kostce brukowej
KNR 2-25 | Bramy wjazdowe - rozebranie do regulacii
0315-09 wysokosciowej wraz z nawierzchnig za
analiza brama. W przypadku bram przesuwnych szt 8.0
indywidualna | wykona¢ przez wyspecjalizowang firme
93d.18 branzowa. /wizja lokalna wykonawcy/
KNR 2-25 | Bramy wjazdowe - regulacja wysoko$ciowa
0314-09 i odtworzenie bram wraz z nawierzchnig za
analiza brama. W przypadku bram przesuwnych szt 8.0
indywidualna | wykona¢ przez wyspecjalizowang firme
94 d.18 branzowa. /wizja lokalna wykonawcy/
razem OZNAKOWANIE i ELEMENTY BRD
6. SCIEKI PRZYKRAWEZNIKOWE | KRAWEZNIKI
19 D.08.00.00. Sciek przykraweznikowy
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza
0103-01 wykonywa- ne recznie pod warstwy m2 192.0
95d.19 konstrukcyjne nawierzchni. 100Mpa
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KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z
0113-06 kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - m2 192.0
96 d.19 stabilizowana mechanicznie
KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z gruntu
0111-01 stabilizowane- go cementem warstwa gr.21 m2 192.0
cm. Wtérny modut odksztatcenia 120 Mpa '
97 d.19 na stropie warstwy.
KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej m 960.0
98d.19 |0402-01 w dwdch rzedach '
20 D.08.00.00. Krawezniki
KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o
0403-03 wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych z oporem bet. cem. B15 - na m 250.0
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr.
99d.20 5cm - nowe
KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach
0403-03 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z
m 2580.0
oporem -bet. cem. B15 - na podsypce
100 d.20 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe
KNNR 6 Ptyty chodnikowe ptukana na przejsciach m2 220
101 d.20 | 0503-03 dla pieszych '
KNNR 6 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm
0404-04 na podsypce piaskowej 1:4 gr.5cm i tawie
betonowej z bet. cem. B15 z oporem, m 865.0
spoiny wypetnione zaprawg cementowg -
102 d.20 nowe
razem SCIEKI PRZYKRAWEZNIKOWE | KRAWEZNIKI
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe.
KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni m2 2910.0
103 d.21 | 0502-02 gruntu rodzimego rowniarka; grunt kat. IV '
KNNR 1 Humusowanie z obsianiem - hydroobsiew -
0507-01 przy grubosci warstwy humusu 10 cm. - m2 2210.0
104 d.21 humus z odhumusowania-
22 D.00.00.00. Roboty dodatkowe
analiza PRZESTAWIENIE KAPLICZKI
indywidualna | PRZYDROZNEJ: ogrodzenie z profili
stalowych na czterech stupkach stalowych
na cokoliku betonowym - 7 mb,
przesadzenie zieleni dekoracyjnej 2m2, Szt. 1.0
przestawienie obiektu kultu w postaci
krzyza stalowego o wysoko$ci 5 metréw,
obfozenie okolic kapliczki chodnikiem
105 d.22 betonowym 5m2. - szt.
23 D.05.00.00. Geosiatka
KNR AT-03 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy m2 5100.0
106 d.23 | 0203-01 bitumiczne - geosiatka '

razem ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Ogotem wartos$¢ robot ( km 0+000 - 0+820) ‘

BRANZA SANITARNA

Lp. | Podstawa Opis jm jceiinna llos¢ | Wartosé
KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 [45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
d.1.1 0202-05 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr kat. I-
m3 264.79
[l z transp. urobku na odl. do 1 km sam.
samowytad. 80% catosci
2 KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i
d.1.1 |0307-03 gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3 23.28
gruntach suchych kat. I-1l 20% cato$ci
3 KNNR 1 Wykopy jamiste o szerokosci 2,5-4,5 m i
d.1.1 |0308-03 gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3 42.91
gruntach suchych kat. I-1l 20% cato$ci
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
d.1.1 |0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
: ) ) m3 105.02
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
wywdz nadmiaru gruntu
5 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z
d.1.1 |{0313-01 rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi
) , m2 179.10
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o
szer. do 1 migteb. do 3.0 m; grunt kat. |-IV
6 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami
d.1.1 |0315-04 szalunkowy- mi stalowymi na gt. do 3,0 m pod
komory, studzienki itp. na sieciach m2 62.64
zewnetrznych w gruntach suchych kat. I-IV
wraz z rozbidrkg
7 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych,
d.1.1 | 0214-04 punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszcz. mechanicznym m3 166.39
ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gr. I-Il
8 KNNR 1 Zasypywanie wykopdow o Scianach pionowych
d.1.1 [0318-03 0 szerokos$ci 0.8-2.5 migteb. do 3.0 mw gr. m3 20.95
kat. |- 1l
9 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych
d.1.1 [0319-03 0 szerokosSci 2.5-4.5migleb. do 3.0 mw gr. m3 38.62
kat. |-l
10 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli
d.1.1 | 0528-01 energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 1.00
ciezki; element o rozpietosci 4 m
11 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
d.1.1 |10528-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 1.00
ciezki; element o rozpietoci 4 m
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1.2 |45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
12 KNNR 1 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o m3 2345
d.1.2 |0608-02 gr.15cm w gotowym wykopie wyk. z piasku. '
13 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym -
d.1.2 |0501-09 obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad m3 5715
wierzch rury (wspdtczynnik zageszczenia '
Js=0,95)
14 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm - podioze m3 0.52
d.1.2 |1410-01 pod studnie '
15 KNNR 4 Kanaty z rury betonowych taczonych na
d.1.2 [1312-03 uszczelke gumowa o $r. 400 mm
z.52.34. *f ) m 99.50
9913-1
16 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi m 99 50
d.1.2 |0102-01 tasma z tworzywa sztucznego '
17 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.
d.1.2 | 1413-05 1400 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - z
witazem typ ciezki kl. D 400 (40t), pokrywa
. o e stud. 3.00
nastudzienng, pier§cieniem odcigzajacym,
izolacjq le- pikiem asfaltowym na zimno,
stopniami wlazowymi zeliwnymi.
18 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 05
d.1.2 | 1413-06 1400 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m : -9.00
o m]stud.
roznicy gteb.
19 KNNR 6 Montaz wylotu kanatu dla rur o $rednicy 40 cm szt 900
d.1.2 | 0605-03 '
20 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych ode. -
d.1.2 | 1610-05 be- tonowych i Zzelbetowych o ér. nominalnej 1 A 1.00
400 mm prob.
21 wycena Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowe;j m 99 50
d.1.2 |indywidualna | za pomocg kamery TV '
1.3 D.03.00.00. Elementy kanalizacji deszczowe
22 KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe
d.1.3 |1424-02 Srednicy 500mm z osadnikiem h=0,95m bez
syfonu, dnem petnym i pierscieniem szt. 22.00
odcigzajacym oraz kratg prostokatng zeliwng
typu ciezkiego D400.
23 KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U do kanalizacji zewnetrznej
d.1.3 |[1308-02 klasy S (SN=8kPa) o gtadkich $ciankach, m 120.00
$redni- cy 160 x 4,7mm taczonych na uszczelki '
gumowe na wcisk - przykanaliki
24 KNR 2-01 UtozZenie Sciekow drogowych skarpowych typ
d.1.3 |0515-02 trapezowy 50x50/38x20/15 dk. Scieku m 30.00

0,8mbl/szt.

Razem KANALIZACJA DESZCZOWA
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TABLICE INFORMACYJNE

Lp. | Podstawa Opis jm jc;ednna llo§¢ | Wartosé
Tablice informacyjne ze wskazaniem nazwy
Programu, nazwy projektu, kwoty
dofinansowania, catkowitej wartosci inwestyciji
zawierajaca flage i godto Polski. Tablice
jednostronne, montowane na stupkach
przeznaczonych do umieszczenia w gruncie,
wykonane z trwatych materiatow odpornych na
wycena | czynniki atmosferyczne. Tablica o wymiarach Szt 1
indywid | nie mniejszych niz 80 cm x 120 cm.
Wytyczne dotyczace wygladu tablicy,
edytowalny plik PSD ze wzorem tablicy
znajduije sie na stronie resortu infrastruktury :
www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-
fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drég-
samorzgdowych.
Razem : TABLICE INFORMACYJNE
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E
na odcinku w km projektowym 0+765 — 3+147 (Bukowiec Op)
BRANZA DROGOWA
Lp. | Podstawa Opis jm f;z':i' llos¢ | Wartos¢
1.Roboty przygotowawcze i ziemne
D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1d.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach K 24
0111-01 | ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. m '
2d.1 KNNR 1 Odtworzenie punktow geodezyjnych
0111-01 szt 8.0
D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewdw 16-25 cm
3d.2 KNNR 1 Mgchgniczr)e $cinanie drzew z karczowaniem szt 20
0101-02 | pni o $rednicy 16-25 cm
4d.2 KNNR 1 | Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 0.4
0107-01
5d.2 KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla
0107-04 | oferent mp Ué
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6d.2 |KNNR1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. m 0
0107-02 P '
7d.2 |KNNR1 | Wywozenie gatezi na odlegtoS¢ do 2km. mp 0.3
0107-03 '
8d.2 KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla mp 0.4
0107-05 | oferent '
D.01.00.00. Usuniecie zagajnikow i krzakow
9d.3 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow m2 150.0
0102-02 | $rednich od 31% do 60% powierzchni. '
10d.3 |KNNR1 | Wywozenie pozostatosci po karczunku mp 49
0107-03 | krzewow na odlegto$¢ do 2km. '
11d.3 |KNNR1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla mp 49
0107-05 | oferent '
D.01.00.00. Odhumusowanie
12d4 |KNNR1 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU Z TERENOW
0202-08 | BIOLOGICZNIE CZYNNYCH. Roboty ziemne
wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3 1400.0
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp. urobku '
na odl. do 1 km sam. samowytad.- 80%
mechanicznie
13d4 |KNNR1 [ZDJECIE WARSTWY HUMUSU Z TERENOW
0301-03 | BIOLOGICZNIE CZYNNYCH. Wykopy z m3 350.0
zatadunkiem recznym i transportem na '
odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. V) - 20% recznie
14d4 |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla
0208-02 | oferent. wywdz i zagospodarowanie nadmiaru m3 1750.0
humusu
D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
15d.5 |KNRAT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
03 0102- | bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z m2 300
02/03 rozbioérki na odl. do 1 km - interpolacja - '
frezowanie korekcyjne
16d.5 |KNRAT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
03 0102- | bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z m2 3550.0
02 rozbiorki na odl. do 1 km - frezowanie '
nawierzchni
17d.5 |KNR2-31 |ROZBIORKA PRZEUSTOW ZELBETOWYCH
0816-01 F140, 50 cm-mb. Roboty ziemne z tym m 825.0
zwigzane ujete w robotach ziemnych
18d.5 |KNNR6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 1700.0
0802-04 | bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie '
19d.5 |KNNR6 |Rozebranie podbudowy gr. 20 cm
0801-02 | mechanicznie e e
20d.5 |[KNNR6 |ROZBIORKA KRAWEZNIKA m 195.0
0806-02 '
21d5 |[KNNR6 |ROZBIORKA ZJAZDOW Z BETONU o 115.0
0802-06 | WYLEWA-NEGO 10 CM '
22d.5 |[KNNR6 |ROZBIORKA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONO- o 175.0
0803-08 | WEJ POLBRUK 8 CM '
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23d5 |KNNR6 |ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z TRYLINKI 15
0805-04 |cm m2 350
24d5 |KNR2-25 |ROZBIORKA WIATY STALOWEJ Z OKNAMI - 10
0201-04 | ZPLIKSIGLASU '
25d5 |KNR2-25 |ROZBIORKA WIATY murowanej z
0201-03 | zadaszeniem i wylewkg betonowg na podtozu
szt. Wymiary wiaty 1,5x2,5 zadaszenie wiezba szt 2.0
dachowa drewniana, pokrycie eternitem, na
podtodze wylewka betonowa 8 cm
26d.5 |KNNR6 |Rozebranie - OGRODZENIA Z SATKI STALO-
0808-03 | WEJ NA SLUPKACH STALOWYCH FI 8 mm m 25.0
WYS1,5M
27d.5 |KNNR6 |Rozebranie - OGRODZENIA Z SATKI STALO-
0808-03 | WEJ NA SLUPKACH BETONOWYCH 15X15 m 10.0
WYS 1,5M - mb.
28d.5 |KNNR6 |Rozebranie - ogrodzenia z profili stalowych na
0808-03 | stupkach murowanych z cegty petnej m 11.5
silikatowej na betonowym cokoliku
29d.5 ﬂ\lol?’, %104 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 848 8
30d.5 |KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
m3 848.8
samo- chodem samowytadowczym na odleg. 1
km
31d.5 |KNR4-04 |Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla
110305 | oferent m3 9301
6 D.03.02.01. Roboty rozbiérkowe
32d.6 |KNR-W 2- | Demontaz szamba z zasypaniem
25 0519- kpl. 1.0
05
33d.6 |KNR4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg
1103-01 m3 06
34d.6 |KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na m3 0.6
1103-04 | odlegto$¢ do 1km '
35d.6 |KNR4-04 |Dodatek za transport - odlegto$¢ 4km
m3 0.6
1103-05
7 D.02.00.00. Roboty ziemne
36d.7 |KNNR1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane
0202-08 | koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 m3 8480.0
w gr. kat. lll- IV z transp. urobku na odl. do 1 '
km sam. samowy- fad.
37d.7 |KNNR1 Wykopy pod projektowane udrozniany réw
0202-08 | melioracyjny - dtugo$¢ udroznienia 150.
Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 100.0
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. '
[II-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam.
samowytad.
38d.7 |KNNR1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla
0208-02 | oferent m3 67840
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39d.7 |KNNR1 Nasypy wykonywane koparkami
0406-02 | zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem m3 1796.0
gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. lll-IV
8 D.03.00.00. Regulacja elementow uzbrojenia
40d.8 |KNNRS |rury ostonowe teletechnika 110 - mb. Wykopy i m 90.0
0705-01 nasypy ujete w robotach ziemnych '
41d.8 |KNNRS |rury ostonowe elektryka dwudzielne 110 - mb. m 290
0705-01 | Wykopy i nasypy ujete w robotach ziemnych '
42d.8 |KNNRS |rury ostonowe elektryka 50 - mb. Wykopy i
0705-01 nasypy ujete w robotach ziemnych m 50
43d.8 |KNNRS |rury ostonowe wodocigg Srednica wodociggu
0705-01 | od 40 do 160 i el
44 d.8 |KNR0-34 |tupki styropianowe kanalizacja sanitarna i
0101-13 | wodociag fi110 - mb. Wykopy i nasypy ujete w m 72.0
robotach ziemnych
45d.8 |KNR0-34 |tupki styropianowe kanalizacja sanitarna i
0101-13 | wodociag fi160 - mb. Wykopy i nasypy ujete w m 30.0
robotach ziemnych
46d.8 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow st 300
1406-04 | wodociggowych i gazowych ' '
47d.8 |KNR2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406-05 szt. 15.0
razem roboty przygotowawcze i ziemne
2. Pobocza, drogi dojazdowe, zatoki
9 D.04.00.00. Drogi dojazdowe do zbiornikéw
48d.9 |KNNRG6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-03 | wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - m2 920.0
podioze gruntowe wtdrny modut sprezystosci
80 Mpa, wskaznik zageszczenia 0,98
49d.9 |KNNR6 |Warstwa Scieralna z kruszywa tamanego m2 9200
0113-06 | 0/31,5 gr. 15 cm - stabilizowana mechanicznie '
10 D.05.00.00. Zatoka autobusowa
50d.10 |[KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-01 wykonywane recznie pod warstwy
: : ) : m2 330.0
konstrukcyjne nawierzchni - podioze gruntowe
wtérny modut sprezysto$ci 100 mpa
51d.10 |[KNNR6 |Podbudowy betonowe (beton C25/30) gr.25
. o m2 330.0
0109-01 | cm pielegnowane piaskiem i wodg
52 d.10 |[KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki granitowej gr. 15¢cm na
0302-02 | podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5¢m, z m2 330.0
wypetnieniem spoin piaskiem
razem pobocza, drogi dojazdowe, zatoki
3. Nawierzchnie bitumiczne i z kostki
1 D.05.00.00. Drogi bitumiczne KR2 - poszerzenia
53d.11 |[KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-01 | wykonywane recznie pod warstwy m2 1850.0
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konstrukcyjne nawierzchni - podioze gruntowe
wtorny modut sprezystosci 100 mpa

54 d.11 |[KNNR6 |Podbudowa zasadnicza z gruntu
0111-01 stabilizowane- go cementem warstwa gr.21 m2 1850.0
cm. Wtdérny modut odksztatcenia 100 Mpa na '
stropie warstwy.
55d.11 |[KNNR6 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
0113-06  |tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana m2 1850.0
mechanicznie
56 d.11 |KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
03 0202- | emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
01 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego L DL
| g g
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
57d.11 |KNNR6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
0308-03 | bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4cm m2 1850.0
(warstwa wigzaca)
58 d.11 |KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
03 0202- | emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
: . R m2 1850.0
02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/ m2
59d.11 |KNNR6 | Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankq
0108-02 | bitumiczng asfaltowa mechaniczne $rednia gr. t 277.5
6cm
60 d.11 |KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
03 0202- | emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
: . TR m2 1850.0
02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/ m2
61d.11 |KNNR6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
0309-02 | bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m2 1850.0
(warstwa $cieralna) -
12 D.05.00.00. Zjazdy z kostki betonowej
62 d.12 |KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-01 | wykonywane recznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - podfoze gruntowe it ST
Yl P g
wtérny modut sprezysto$ci 100 mpa
63d.12 |[KNNR6 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
0113-06  |tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana m2 3700.0
mechanicznie
64 d.12 |[KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
0502-03 | grubosci 8 cm kolor sz.ar'y, na podsypce m2 3700.0
cementowo-piaskowej 1:4 gr 5¢cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka nowa
13 D.05.00.00. Drogi bitumiczne (naktadka)
65d.13 |KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
03 0202- | emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
: ) A m2 11820.0
02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie

emulsji 0,5 kg/ m2
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66 d.13 |KNNR6 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
0108-02 | bitumiczng asfaltowa mechaniczne $rednia t 1773.0
gr.6cm
67 d.13 |KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
03 0202- | emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
: . RS m2 11820.0
02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/ m2
68 d.13 |KNNR6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
0309-02 | bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m2 11820.0
(warstwa $cieralna) -
14 D.05.00.00. Drogi bitumiczne KR2
69d.14 |KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-01 | wykonywane recznie pod warstwy
. : . : m2 1200.0
konstrukcyjne nawierzchni podtoze gruntowe
wtorny modut sprezystosci 120 mpa
70d.14 |KNNR6 |Podbudowa zasadnicza z gruntu
0111-01 stabilizowane- go cementem warstwa gr.21 m2 1200.0
cm. Wtdérny modut odksztatcenia 100 Mpa na '
stropie warstwy.
71d.14 |[KNNR6 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
0113-06  |tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana m2 1200.0
mechanicznie
72 d.14 |KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
03 0202- | emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
L L m2 1200.0
01 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
73d.14 |KNNR6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
0308-03 | bitumicznych asfaltowych o grubosci 7cm m2 1200.0
(warstwa wigzaca)
74d.14 |KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
03 0202- | emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
: ) A m2 1200.0
02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/ m2
75d.14 |KNNR6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
0309-02 | bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m2 1200.0
(warstwa $cieralna) -
15 D.05.00.00. Pobocze z kostki brukowe;
76 d.15 |KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-01 wykonywane recznie pod warstwy m2 5295.0
konstrukcyjne nawierzchni. 80Mpa
77d.15 |[KNNR6 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
0113-06  |tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana m2 5295.0
mechanicznie
78 d.15 |KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
0502-03 | grubosci 8 cm, na podsypce cementowo- o 5295.0

piaskowej 1:4 gr 5cm, z wypetnieniem spoin

piaskiem - kostka nowa

razem nawierzchnie bitumiczne i z kostki

4. Odwodnienie
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16

D.06.00.00. Rowy przydrozne umocnione i skarpy nasypow przy dojezdzie do

79d.16 |KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-03 | wykonywane mechanicznie w gruncie kat. -1V
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - m2 4950.0
podfoze gruntowe wtorny modut odksztatcenia
80 Mpa
80 d.16 |KNR 2-01 | Umocnienie skarp i dna rowow ptytami m2 4950 0
0516-03 | betonowymi typu JOMB 40x60x8 '
81d.16 | KNNR 1 Wypetnienie humusem i obsianie oczek ptyt
0507-01 azurowych. Humusowanie z obsianiem -
: " m2 4950.0
hydroobsiew - przy grubo$ci warstwy humusu
8 cm. - humus z odhumusowania
17 D.06.00.00. Umocnienie skarpy i dna
zbiornikdw retencyjnych
82 d.17 |[KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-03 | wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - m2 600.0
podtoze gruntowe wtorny modut odksztatcenia
100 Mpa
83d.17 |[KNNR6 |Podbudowa zasadnicza z gruntu
0111-01 stabilizowane- go cementem warstwa gr.20 o 600.0
cm. Wtorny modut odksztatcenia 100 Mpa na '
stropie warstwy.
84 d.17 |KNR AT- | Geomembrana ptaska
04 0101- m2 600.0
01
85d.17 |[KNNR6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
m2 600.0
0105-06 |zageszczane o gr.10 cm
86 d.17 |KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami m2 600.0
0514-01 zelbetowymi petnymi gr 10cm '
18 | D.06.00.00. Przepusty pod zjazdami fi 40cm PEHD klasa obcigzenia A
87 d.18 |KNNR 4 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o
1306-05 | srednicy 40 cm klasa obcigzenia A z catej
. L : , m 890.0
analogia | dtugosci odcinka wykopy i nasypy ujete w
robotach ziemnych
19 D.06.00.00. Przepust fi 80cm PEHD klasa obcigzenia A 1+984 km
88d.19 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0202-08 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. m3 36.0
[1I-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. '
samowytad.
89d.19 |KNNR4  |Przepusty rurowe PEHD pod korong drogi -
1306-09  |rury o $r. 80 cm. m 10.0
analogia
90d.19 |KNNR 10 |Przepusty rurowe pod korong drogi - $cianki m3
0201-04 | czotowe Zelbetowe dla rur o $r. 80 cm - beton miesz 1.2
C-25/30 '
91d.19 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod korong drogi - tawa m3 115
0605-01 | fundamentowa z kruszywa tamanego. '
92d.19 |KNNR 1 Zasypanie wykopu po czesci przelotowe;
m3 20.0
0214-02 | przepustu gruntem przepuszczalnym
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93d.19 |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla m3 16.0
0208-02 | oferent '
20 D.06.00.00. Przepust fi 50cm PEHD klasa obcigzenia A 1+025,55
94 d.20 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0202-08 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. m3 250
[1I-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. '
samowytad.
95d.20 |KNNR 4 Przepusty rurowe PEHD pod korong drogi -
1306-07 | rury o sr. 60 cm. m 11.0
analogia
96 d.20 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki sciank 20
0605-05 | czotowe dla rur o sr. 60 cm ) '
97 d.20 |KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod korong drogi - tawa m3 85
0605-01 fundamentowa z kruszywa tamanego. '
98 d.20 |KNNR 1 Zasypanie wykopu po czesci przelotowej m3 20.0
0214-02 | przepustu gruntem przepuszczalnym '
99d.20 |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla m3 50
0208-02 | oferent '
razem odwodnienie
5. Oznakowanie i elementy brd
21 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa na drodze
100d.21 |KNNR 6 | Bariery ochronne stalowe - montaz barier m 10.0
0703-01 | energochtonnych SPO6 '
101 KNR AT- | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe
d.21 04 0203- m2 850.0
02
102 KNR AT- | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe
d.21 04 0203- |- czerwone linie ostrzegawcze m2 48.0
02
103 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice szt 38.0
d.21 0702-04 | znakdw drogowych Srednie ' '
104 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe projektowane - znaki i 8.0
d21  |0702-04 | D-6 na folii odblaskowej Szt '
105 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur szt 38.0
d.21 0702-01 | stalowych ' '
106 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - rozebranie znakow szt 320
d.21 0702-08 | lub drogowskazéw ' '
107 KNNR 6 | Porecze ochronne tancuchowe U-12b m 28.0
d.21 0701-07 '
108 KNR AT- | Punktowe elementy odblaskowe bierne "kocie
d.21 04 0210- | oczka" szt. 880.0
01
109 KNR 2-25 | BUDOWA ORGDZENIA Z SATKI STALOWEJ
d.21 0307-01 NA SLUPKACH STALOWYCH FI 8 mm + 1 b 104.0
furtka WYS 1,5 M - mb. - ogrodzenie zbiornika '
retencyjnego 1+021
110 KNR 2-23 | Furtka stalowa
d21  |0404-04 szt 20
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111 KNNR 6 | Proj. bariery poreczowe typ olsztynski m 320
d.21 0701-03 '
112 KNNR 6 | Proj. bariery poreczowe U-11 m 60.0
d.21 0701-03 '
113 KNR 2-25 | Ustawianie wiat przystankowych. Wiata
d.21 0102-01 przystankowa, przeszklona, wykonanie
fundamentéw zgodnie z dokumentacjg
producenta wiaty, montaz, oznakowanie.
Wiata powinna mie¢ nastepujace parametry:
wymiar ok. 3,50x 1,00 m, profile ocynkowane
: szt 5.0
zamkniete, malowane proszkowo, dach z
poliweglanu, przyciemnianego, tyt i dot wiaty z
blachy trapezowej, szyby bezpieczne,
hartowane, grubo$ci min. 8 mm. Wiate
wyposazy¢ w tawke i kosz na sSmieci. Wiata
montowana na kostce brukowej
114 KNR 2-25 | Bramy wjazdowe - rozebranie do regulacji
d.21 0315-09 | wysokosSciowe] wraz z nawierzchnig za brama.
analiza W przypadku bram przesuwnych wykonaé szt 8.0
indy- przez wyspecjalizowang firme branzowa.
widualna | /wizja lokalna wykonawcy/
115 KNR 2-25 | Bramy wjazdowe - regulacja wysoko$ciowa i
d.21 0314-09 | odtworzenie bram wraz z nawierzchnig za
analiza brama. W przypadku bram przesuwnych szt 8.0
indy- wykonac¢ przez wyspecjalizowana firme
widualna | branzowa. /wizja lokalna wykonawcy/
Razem oznakowanie i elementy brd
6. Scieki przykraweznikowe i krawezniki
22 D.08.00.00. Krawezniki
116d.22 |[KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
0403-03 | 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z
m 550.0
oporem - bet. cem. B15 - na podsypce
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe
117d.22 |[KNNR 6 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach
0403-03 | 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z
m 7280.0
oporem - bet. cem. B15 - na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - nowe
118d.22 |[KNNR 6 | Ptyty chodnikowe ptukana na przejsciach dla
\ m2 52.0
0503-03 | pieszych
119d.22 |[KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
0404-04 | podsypce piaskowej 1:4 gr.5¢cm i tawie
. . m 3470.0
betonowej z bet. cem. B15 z oporem, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg - nowe
23 D.08.00.00. Sciek przykraweznikowy
120d.23 |[KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-01 wykonywane recznie pod warstwy m2 720.0
konstrukcyjne nawierzchni. 100Mpa
121d.23 |KNNR 6 | Podbudowa zasadnicza z gruntu
0111-01 | stabilizowanego cementem warstwa gr.21 cm. m2 720.0
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Wtérny modut odksztatcenia 100 Mpa na

stropie warstwy.

122 KNNR 6 | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
d.23 0113-06  |tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana m2 720.0
mechanicznie
123 KNR AT- | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w
d.23 03 0402- | dwdch rzedach m 2400.0
01
razem Scieki przykraweznikowe i krawezniki
7. Roboty wykonczeniowe
24 D.09.00.00. Roboty wykoriczeniowe.
124 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2 5540.0
d.24 0502-02 | rodzimego réwniarka; grunt kat .1V '
125 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem - hydroobsiew -
d.24 0507-01 przy grubosci warstwy humusu 10 cm. - humus m2 9540.0
z odhumusowania
126 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form
d.24 0303-05 | naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.
IV z catkowitg zaprawg dotow; szt. 2.0
Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - kasztanowiec
zwyczajny
127 KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych szt 20
d.24 0701-01 ' '
25 D.00.00.00. Roboty dodatkowe
128 analiza PRZESTAWIENIE KAPLICZKI
d.25 indywidual | PRZYDROZNEJ: ogrodzenie z profili
na stalowych na czterech stupkach stalowych na
cokoliku betonowym - 5 mb, prze- sadzenie
o 7 - szt 1.0
zieleni dekoracyjnej 1,5m2, przestawienie
obiektu kultu w postaci krzyza stalowego o
wysokos$ci 5 metréw, obtoZenie okolic kapliczki
chodnikiem betonowym 3m2. - szt.
26 D.05.00.00. Geosiatka
129d.26 | KNR AT- | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy
03 0203- | bitumiczne - geosiatka m2 14500.0
01
Razem pozycja 132 14500.0
Razem roboty wykonczeniowe
Ogotem wartos¢ robot ( km 0+765 - 3+147)
BRANZA SANITARNA
Lp. | Podstawa Opis jm j%;':‘a llos¢ | Wartos¢
KANALIZACJA DESZCZOWA

11 |45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
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d.1.1

KNNR 1
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr. kat.

-1l z transp. urobku na odl. do 1 km sam. m3 1140.19
samowytad. 80% catoSci

2 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i

d.1.1 |0307-03 gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w m3 285.05
gruntach suchych kat. I-Il. 20% cato$ci

3 KNNR 1 Wykopy liniowe 0 szeroko$ci 2,5-4,5 m i

d.1.1 |0308-03 gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w m3 116.88
gruntach suchych kat. I-Il. 20% cato$ci

4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi

d.1.1 |0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach

: ) ) m3 716.91

0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
wywo6z nadmiaru gruntu

5 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z

d.1.1 | 0313-01 rozbiorka, pallaml szalunkowymi stallowym| m2 2321 65
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o
szer.do 1 migteb. do 3.0 m; grunt kat. |-V

6 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami

d.1.1 |0315-04 szalunkowy- mi stalowymi na gt. do 3,0 m pod
komory, studzienki itp. na sieciach m2 921.41
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbidrkg

7 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund. podtuznych,

d.1.1 10214-04 punktowych, rowow, wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszcz. mechanicznym m3 463.47
ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat.gr. |-l

8 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych

d.1.1 10318-03 0 szerokosci 0.8-2.5 migteb. do 3.0 mw gr. m3 256.55
kat. |- 1lI

9 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych

d.1.1 10319-03 0 szerokosci 2.5-4.5 migteb. do 3.0 mw gr. m3 105.19
kat. |-l

10 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli

d.1.1 |0528-01 energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 3.00
ciezki; element o rozpietosci 4 m

11 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli

d.1.1 |0528-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 3.00
ciezki; element o rozpietosci 4 m

1.2 |45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE

12 KNNR 1 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o m3 196.63

d.1.2 |0608-02 gr.15cm w gotowym wykopie wyk. z piasku. '

13 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym -

d.1.2 |0501-09 obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad m3 419.13
wierzch rury (spoétczyn. zageszczenia Js=0,95)

14 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm - podioze m3 3.49

d.1.2 |1410-01 pod studnie '
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15 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w
d.1.2 |1413-08 gotowym wykopie - podstawa studni betonowa m3 6.92
1600mm
16 KNNR 4 Kanaty z rury betonowych tgczonych na
d.1.2 |1312-03 uszczelke gumowag o $r. 400 mm - wykopy
z.52.34. umocnione m 400.00
9913-1
17 KNNR 4 Kanaty z rury betonowych tgczonych na
d.1.2 |1312-04 uszczelke gumowa o $r. 500 mm - wykopy m 85.00
z.52.34. umocnione '
9913-1
18 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi m 500.00
d.1.2 10102-01 tasma z tworzywa sztucznego '
19 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér.
d.1.2 |1413-05 1600 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - z
wiazem typ ciezki kl. D 400 (40t), pokrywg, stud 5.00
nastudzienng, pierscieniem odcigzajacym, ' '
izolacjq lepikiem asfaltowym na zimno,
stopniami wlazowymi zeliwnymi.
20 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 05
d.1.2 | 1413-06 1600 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m m]s’iu q -10.00
roznicy gteb. '
21 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.
d.1.2 |1413-05 1400 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - z
wtazem typ ciezki kl. D 400 (40t), pokrywg stud 8.00
nastudzienng, pierScieniem odcigzajacym, ' '
izolacjq lepikiem asfaltowym na zimno,
stopniami wkazowymi zeliwnymi.
22 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 05
d.1.2 |1413-06 1400 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m m]s’;u q -16.00
roznicy gteb. '
23 KNNR 6 Montaz wylotu kanatu dla rur o Srednicy 40 cm
d.1.2 | 060503 ' ' szt 2000
24 KNNR 6 Montaz wylotu kanatu dla rur o $rednicy 50 cm szt 2 00
d.1.2 | 0605-04 '
25 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych ode. -
d.1.2 |1610-06 be- tonowych i Zelbetowych o ér. nominalnej 1pr6b 1.00
500 mm '
26 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych ode. -
d.1.2 |1610-05 be- tonowych i Zelbetowych o ér. nominalnej 1pr6b 9.00
400 mm '
27 KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatoéw rurowych ode. -
d.1.2 |1610-02 be- tonowych i zelbetowych o $r. nominalne; 1pr6b 46.00
do 200 mm '
28 wycena Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowe; m 805.00
d.1.2 |indywidualna | za pomocg kamery TV '
1.3 D.03.00.00. Elementy kanalizacji deszczowej
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29
d.1.3

KNNR 4
1424-02

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o
$r.500 mm z osadnikiem bez syfonu, z
wpustem uchylnym klasy D 400 (40t) z
zamkiem zatrzaskowym, pierscieniem
dystansowym, pierscieniem odcigzajacym,
izolacjg lepikiem asfaltowym na zimno,
wierceniem otworow, montazem przejs¢
szczelnych dla rur PCV

szt.

46.00

30
d.1.3

KNNR 4
1308-02

Kanaty z rur PVC-U do kanalizacji zewnetrznej
klasy S (SN=8kPa) o gtadkich $ciankach,
Srednicy 160 x 4,7mm tgczonych na uszczelki
gumowe na wcisk - przykanaliki

320.00

31
d.1.3

KNR 2-01
0515-02

Utozenie sciekow drogowych skarpowych typ
trapezowy 50x50/38x20/15 dt. Scieku
0,8mb/szt.

m

45.00

Razem dziat: KANALIZACJA DESZCZOWA

TABLICE INFORMACYJNE

Lp.

Podstawa

Opis

jm

cena
jedn.

llosé

Wartosé

wycena
indywid

Tablice informacyjne ze wskazaniem nazwy
Programu, nazwy projektu, kwoty
dofinansowania, catkowitej warto$ci inwestycji
zawierajaca flage i godto Polski. Tablice
jednostronne, montowane na stupkach
przeznaczonych do umieszczenia w gruncie,
wykonane z trwatych materiatow odpornych na
czynniki atmosferyczne. Tablica o wymiarach
nie mniejszych niz 80 cm x 120 cm.

Wytyczne dotyczace wygladu tablicy,
edytowalny plik PSD ze wzorem tablicy
znajduije sie na stronie resortu infrastruktury :
www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-
fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-
samorzadowych.

szt.

Razem : TABLICE INFORMACYJNE
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Zatacznik nr 2 do SWZ

Dotyczy:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyniski — Sobawiny. Etap |

odcinki przez Bukowiec Opoczynskii DW nr 726 — Sobawiny”

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE PRZESt ANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

1. OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

[ Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art.108 ust.1 ustawy Pzp

[ Oswiadczam, Zze  podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art.108 ust.1 ustawy Pzp

0 Jednocze$nie  odwiadczam, ze w zwigzku z tym, iz podlegam wykluczeniu
na podstawie ww. artykutu/artykutdw, to zgodnie z dyspozycjq art. 110 ust. 2 ustawy Pzp przedstawiam
podjete $rodki naprawcze:

Nalezy — podaé  szczegbfowy opis  okolicznosci  stanowigcych — podstawe — wykluczenia  oraz  dowody,
Ze podjete czynno$ci sq wystarczajgce do wykazania rzetelnosci Wykonawcy

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJ!:
Oswiadczam, ze  wszystkie informacje  podane ~w  powyzszych  o$wiadczeniach

sq aktualne i zgodne z prawda. oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informaciji.
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Zatgcznik nr 2a do SWZ

Dotyczy:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyniski — Sobawiny. Etap |

odcinki przez Bukowiec Opoczynskii DW nr 726 — Sobawiny”

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

1. OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY O BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

0 Oswiadczam, Zze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art.108 ust.1 ustawy Pzp

[ Oswiadczam, Zze  podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art.108 ust.1 ustawy Pzp

[l Jednoczesnie  oswiadczam, ze w zwigzku z tym, iz podlegam  wykluczeniu
na podstawie ww. artykutu/artykutdéw, to zgodnie z dyspozycjq art. 110 ust. 2 ustawy Pzp przedstawiam
podjete Srodki naprawcze:

Nalezy  podac  szczegotowy opis  okolicznoSci  stanowigcych — podstawe — wykluczenia oraz  dowody,
Ze podjete czynno$ci sq wystarczajgce do wykazania rzetelno$ci Wykonawcy

2.0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawda. oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego
w biad przy przedstawianiu informacji.

50



Zatacznik nr 3 do SWZ

Dotyczy:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczynski — Sobawiny. Etap |

odcinki przez Bukowiec Opoczynskii DW nr 726 — Sobawiny”

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentac;i)

1. OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, Ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w Rozdziale
VII Specyfikacji Warunkow Zaméwienia w zakresie:

L] spetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 w zakresie opisanym w Rozdziale VII

pkt 1.4 lita SWZ;
L] spetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 w zakresie opisanym w Rozdziale VII

pkt 1.4 litb SWZ;

2.INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM WYKONAWCY NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTOW.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych przez
Zamawiajgcego polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ow w zakresie:

[] spetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 w zakresie opisanym w Rozdziale VI
pkt 1.4 lit. a SWZ;
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L] spetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 w zakresie opisanym w Rozdziale VIl
pkt 1.4 lit. b SWZ;

Dane podmiotu/éw, na zasobach ktorego polega Wykonawca:

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdq oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego
w btad przy przedstawianiu informaciji.

*Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, sklada wraz z oferta,
o$wiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby o spetieniu warunkow udziatu w postepowaniu (wg. Zatacznika nr 3a do
SWZ) oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji danego zaméwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy ze Wykonawca realizujgc zamowienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

52



Zatacznik nr 3a do SWZ

Dotyczy:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczynski — Sobawiny. Etap |

odcinki przez Bukowiec Opoczynskii DW nr 726 — Sobawiny”

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentac;i)

1. OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTENIAJACEGO ZASOBY O SPELNIENIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez Zamawiajacego w Rozdziale
VIl Specyfikacji Warunkow Zaméwienia w zakresie:

[] spetniania warunkdw, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 w zakresie opisanym w Rozdziale VII
pkt 1.4 lit.a SWZ;

[] spetniania warunkdw, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 w zakresie opisanym w Rozdziale VI
pkt 1.4 lit.b SWZ;

2. 0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego
w biad przy przedstawianiu informacii.
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Zatacznik nr 4 do SWZ

Dotyczy:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyniski — Sobawiny. Etap |

odcinki przez Bukowiec Opoczynskii DW nr 726 — Sobawiny”

OSWIADCZENIE
WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowane przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

1. Na potrzeby wiw postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego dziatajac jako petnomocnik
podmiotéw, w imieniu ktorych sktadane jest o§wiadczenie o$wiadczam, ze:

Wykonawca:
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Wykonawca:

2. Oswiadczenie dotyczace podanych informaciji:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdq oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego
w btad przy przedstawianiu informaciji.
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Zatacznik nr 5 do SWZ

(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Dotyczy:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczynski — Sobawiny. Etap |
odcinki przez Bukowiec Opoczynskii DW nr 726 - Sobawiny”

Sktadajac oferte oswiadczamy, ze wykazujemy sie doswiadczeniem, odpowiadajacym wymaganiom Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami Rozdziatu VII pkt. 1.4a SWZ

Nazwa Wykonawcy Odbiorca Informacje potwierdzajace Czas realizacji
(FI)(OdWOtU) (Zamawiajacy) spelnienie warunkow Wartos¢ Brutto
Wykazujacego nazwa adres okreslonveh w pkt.1.3.a zrealizowanych robot ,
posiadanie Miejsce wykonania Rozdz)i/a’fu VpSIWZ poczatek | - koniec
do$wiadczenia
1 2 3 4 5 6

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody (referencje lub inne dokumenty) na potwierdzenie, ze wykazane powyzej roboty
budowlane wykonane zostaty lub sg wykonywane nalezycie.
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(petna nazwa/firma, adres, w zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Dotyczy:
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczynski — Sobawiny. Etap |
odcinki przez Bukowiec Opoczynskii DW nr 726 - Sobawiny”

WYKAZ 0SOB

Zatacznik nr 6 do SWZ

ktorymi dysponuije lub dysponowa¢ bedzie Wykonawca i ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia zgodnie z
wymaganiami Rozdziatu VII pkt. 1.4.b SWZ

Imiona i nazwiska 0sob,

Informacja na temat

Informacja na temat do$wiadczenia

Numer uprawnien data ich wydania,

robdt drogowych

Lp. ktorymi dysponuje kwalifikacji (nalezy wpisa¢ na jakich budowachiw | szczegdtowy zakres uprawnien, nazwa
Wykonawca zawodowych, jakim okresie petniono obowigzki organu, ktory je wydat
Izasoby wtasne i wyksztatcenia kierownika budowy/robot)

Wykonawcy/ Wartos$¢ brutto robét nadzorowanych

1. | Kierownik budowy w
specjalnosci drogowej

2. | Kierownik rob6t w zakresie
robot drogowych
Imiona i nazwiska osab, Informacja na temat | Informacja na temat doswiadczenia Numer uprawnien data ich wydania,

Lp. | ktorymi bedzie kwalifikacji (nalezy wpisa¢ na jakich budowachiw | szczegdtowy zakres uprawnien, nazwa
dysponowa¢ Wykonawca zawodowych, jakim okresie petniono obowigzki organu, ktory je wydat
Izasoby innego podmiotu/ i wyksztatcenia kierownika budowy/robot)

Warto$¢ brutto robét nadzorowanych

1. | Kierownik budowy w
specjalnosci drogowej

2. | Kierownik rob6t w zakresie
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Zatacznik nr 7 do SWZ

Umowa ZP Nr/ /2021

Wdniu ... w Opocznie, pomiedzy Powiatem Opoczynskim reprezentowanym przez n/w
cztonkow Zarzadu Powiatu Opoczynskiego:

Staroste Opoczynskiego — Marcina Baranowskiego

Wicestaroste - Marig Barbare Chomicz

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi udzielenie zméwienia w trybie podstawowym bez
negocjacji w rozumieniu art.275 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycje pn. ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczynski — Sobawiny. Etap | odcinki przez Bukowiec
Opoczynskii DW nr 726 - Sobawiny.”
3. Inwestycja ma by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zwang dalej SST z uwzglednieniem Specyfikacii
Warunkéw Zamdwienia zwanej dalej SWZ, ofertg Wykonawcy oraz postanowieniami niniejszej umowy.
4. W imieniu Zamawiajacego dziata¢ bedzie Zarzad Drég Powiatowych w Opocznie.

§2
1. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy wykonany zostanie z materiatow
dostarczonych przez Wykonawce. Koszty materiatdw objete sa wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 6
ust.1 niniejszej umowy zwanym dalej ,umdwionym wynagrodzeniem”.
2. Przydatne materiaty z rozbiorki stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowa¢ je zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Pozostate materiaty przydatne, po
oczyszczeniu, Wykonawca winien przewiez¢ na plac Obwodu Drogowo - Mostowego w Opocznie i tam w
sposdb uporzadkowany ztozy¢ na wskazanym miejscu. Przydatno$¢ materiatéw oceni w porozumieniu
z Zamawiajgcym Inspektor Nadzoru. Drewno z wycinki stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego, a Wykonawca
zobowigzany jest odwiez¢ je na plac Obwodu Drogowo — Mostowego w Opocznie i tam posegregowane
i pociete utozy¢ na wskazanym miejscu. Pozostate materiaty z rozbidrki, w tym gruz i zanieczyszczenia,
nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny winny by¢ na koszt Wykonawcy usuniete poza teren budowy i
zutylizowane przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawce
obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z przepiséw ustawy o odpadach.
3. W ramach umoéwionego wynagrodzenia Wykonawca rowniez:
1) zapewni plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane /t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1333 ze zm./;
2) zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej - wyznaczenia punktdéw gtéwnych obiektu obstugi
w trakcie realizacji rob6t i inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykazem zmian gruntowych.
3) w trakcie realizacji robot jest zobowigzany do zabezpieczenia punktéw geodezyjnych. W przypadku
zniszczenia zobowigzany jest na wtasny koszt do ich odtworzenia.
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§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia i oznakowania robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu oraz zasadami okreslonymi w ust.2. n/n paragrafu.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania nastepujacych zasad organizacji ruchu w zwigzku
z prowadzonymi robotami:
a) minimalizowania catkowitego czasu prowadzenia robdt,
b) oznakowania rob6t przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego o wymiarach
| parametrach technicznych zgodnych z obowigzujacymi przepisami,
c) stosowania do oznakowania znakow i urzadzen brd o bezpiecznych konstrukcjach, z materiatow lekkich
I bezpiecznych dla kierujgcych pojazdami w przypadku najechania na nie.

§4
1. Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany w terminie do 28 miesiecy od dnia podpisania umowy,
ti.do.......... , W nastepujacych etapach:
al do dnia 30 listopada 2021r. zostang wykonane roboty na kwote minimum 3.000.000 zt brutto, przy czym
Wykonawca moze zafakturowa¢ wykonane roboty maksymalnie na kwote 3.200.000 zt.
b/ do dnia 31 lipca 2022r. zostang wykonane roboty na kwote minimum 1.000.000 zt, przy czym
Wykonawca moze zafakturowa¢ wykonane roboty maksymalnie na kwote 1.500.000 zt.
¢/ do dnia 30 listopada 2022r. zostang wykonane roboty na kwote minimum 2.000.000 zt, przy czym
Wykonawca moze zafakturowa¢ w miesigcu grudniu 2022r. wszystkie wykonane roboty.
d/ w roku 2023 zostang zrealizowane pozostate roboty objete przedmiotem zamédwienia,
W przypadku zmiany wielkosci dofinansowania z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég oraz w
zaleznosci od wartosci ztozonej oferty, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmiany wielkos$ci
finansowania w poszczegdlnych etapach realizacji niniejszej umowy, ktore to zmiany zostang
wprowadzone w formie aneksu
2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date wpisu Kierownika Budowy do Dziennika
Budowy o jej zakonczeniu potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zawiadomienie na pi$mie o tym
fakcie Zamawiajacego przez Wykonawce.
3. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W dniu przekazania
terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy oraz Dokumentacije Projektowa.
4. Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastapi w terminie do 14 dni od dnia przekazania
terenu budowy.
5. Zamawiajacy przystapi do odbioru ostatecznego w terminie do 20 dni od daty ich zakonczenia. Zasady
zakonczenia robot zostaty okreslone w SST. DM 00.00.00.

§5
1. Przedmiot umowy okreslony w §1 ust. 2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca
zobowigzany jest przediozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy w
terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiajacego polecen,
0 ktérych mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego przedtozy skorygowany harmonogram, w sytuacji
kiedy poprzedni harmonogram stanie sie niespoéjny z faktycznym postepem prac lub ze zobowigzaniami
Wykonawcy.
4. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7dni od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia. Niezajecie stanowiska przez Zamawiajgcego we
wskazanym terminie jest jednoznaczne z akceptacjq ztozonego harmonogramu.
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§6
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.2 niniejszej umowy zgodnie z
ofertg Wykonawcy wynosi:
Brutto: ..veevvvereerrirrierireeeeen e
(STOWNIE: 1uvvrttrerreeriee e e e e e e e s s s s e s s e s e s s s s rr e e e e e e e e e e e e e e eeaaaaaaessee s e e e e e e annnnnnnnrnnrnnrrrrrreees )
W tym podatek VAT: wedtug stawki 23% W WYSOKOSCI: vvvvvvrirsiusneernniissisnnnens z
(stownie:

2. Wynagrodzenie Wykonawcy przypadajgce do zaptaty stanowi¢ bedzie wynik iloczynu iloSci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do
umowy.

3. Maksymalna wartos¢ zobowigzania wynikajaca z realizacji niniejszej umowy wynosi 110%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, tj. KWot€ .....eeeereveeeiiiiiiiiiiiiinnn,
ZE DrUttO (SIOWNIE: 1ovviieeii s )

4. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z § 7 i 9 niniejszej umowy miatoby
przekroczy¢ kwote okreslong w ust. 3 niniejszego paragrafu, Strony mogg dokona¢ zmiany tej kwoty w
drodze aneksu do umowy, w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
5.Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczace niewykonanej
czesci zamdwienia, bedzie waloryzowane w trakcie obowigzywania umowy w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego a warunkiem dokonania
waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
uzasadnienie i szczegotowy sposob wyliczenia nowych cen oraz szczegotowe uzasadnienie wptywu zmian
na wzrost kosztéw realizacji umowy. Waloryzacja bedzie mogta nastapi¢ po uptywie miesigca od dnia
wprowadzenia nowych stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego i zostanie aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace a warunkiem dokonania waloryzacji bedzie
skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie
i szczegotowy sposob wyliczenia nowych cen oraz szczegotowe uzasadnienie wptywu zmian na wzrost
kosztdw realizacji umowy. Waloryzacja bedzie mogta nastapi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia
nowej kwoty wynagrodzenia za prace i zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne a warunkiem dokonania
waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego
uzasadnienie i szczegGtowy sposdb wyliczenia nowych cen oraz szczegdtowe uzasadnienie wptywu
zmian na wzrost kosztow realizacji umowy. Waloryzacja bedzie mogta nastapi¢ po uptywie miesigca od
dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu i zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. 2020
poz.1342 ze zm.) .

— jezeli wiw zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

9. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia ponownego uzasadnienia oraz dokumentow
potwierdzajacych wzrost kosztow realizacji umowy przez Wykonawce.

6. W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia zgodnie z art.
439 ustawy Pzp dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania umowy.
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2) Zamawiajacy dokona waloryzacji wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy w latach
nastepnych poprzez zwigkszenie lub zmniejszenie cen materiatow o wartoS¢ wskaznika cen towardw i
ustug konsumpcyjnych ogdtem za poprzedni rok kalendarzowy ogtaszanego przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego, opublikowanego w styczniu 2022, w styczniu 2023, pomniejszonego o 103,4.
(Zmiana poziomu cen do 3.4% w poszczegdinym roku pozostaje w sferze ryzyka stron).

3) zwaloryzowane ceny bedg obowigzywaty odpowiednio od 1 sierpnia 2022r, 1 sierpnia 2023r.

4) waloryzacji nie bedg podlegaty wartosci wprowadzone do umowy na podstawie §8 ust. 1 niniejszej
umowy oraz na podstawie art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp.

5) waloryzacja zostanie uwzgledniona przez Wykonawce przy kalkulacji wynagrodzenia, wyptaconego na
podstawie wystawionych za roboty wykonane faktur, poczawszy od rozpoczecia kazdego z okreséw, o
ktérych mowa w pkt.3 niniejszego ustepu.

6) w wyniku zastosowania postanowien powyzszych maksymalna zmiana wysokosSci wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ wysoko$ci 5 % wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

7) W przypadku zmiany wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem punktéw powyzszych, Wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom z ktorymi zawart umowy,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzywania tych
podwykonawcdw, jesli przedmiotem zawartych z nimi uméw sg roboty budowlane lub ustugi oraz okres
obowigzywania tych umow przekracza okres 12 miesiecy.

8) postanowienia niniejszego ustepu wyczerpujg wszelkie roszczenia Zamawiajacego oraz Wykonawcy
z tytutu zmiany cen robdt i ustug na rynku w roku realizacji umowy.

§7
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
fakturami czeSciowymi wystawianymi nie czesciej niz raz w miesigcu na kwote nie mniejsza niz 1 000 000
zt brutto przy zachowaniu warunkéw, o ktérych mowa § 4 ust.1 lit. a - d niniejszej umowy. Do
przedtozonych faktur Wykonawca dotaczy zestawienie wartosci wykonanych rob6t narastajaco,
pomniejszone 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ do Zamawiajacego pisemng informacje o zamiarze ztozenia faktury
z podaniem przyblizonej warto$ci rob6t w terminie do 10 dnia miesigca poprzedzajacego miesigc ztozenia
faktury w celu umozliwienia Zamawiajacemu zgtoszenia zapotrzebowania na srodki dofinansowania.
2. Do momentu odbioru ostatecznego suma faktur, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nie
moze przekroczy¢ 85% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Dofaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych i odebranych rob6t musi by¢ sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego lub osobe przez niego uprawniona.
4. Nalezno$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy

Zmiana numeru rachunku Wykonawcy bedzie wymagata aneksu do umowy.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od dnia jej otrzymania. Dniem
zapfaty jest dzier wydania polecenia przelewu bankowego.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy/om, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw pfatnosci okreSlonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia
dokonanej zapfaty i jej terminowosci, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez podwykonawce/éw Wykonawca dotaczy nastepujace dokumenty:

- wykaz podmiotéw realizujacych zafakturowane roboty wraz z zestawieniem nalezno$ci za wykonane
roboty dla wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw,

- kopie wystawionych przez podwykonawcow faktur i dowodéw zaptaty zobowigzan Wykonawcy wobec
podwykonawcdw wynikajacych z tych faktur,

- pisemne oswiadczenie od wszystkich podwykonawcdw, oraz dalszych podwykonawcdw potwierdzajace,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie zalega z Zadnymi zobowigzaniami w stosunku do
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podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, wynikajacymi z umowy podwykonawstwa wraz z
informacjg o terminowo$ci zaptaty naleznosci,

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o dokonaniu wszystkich ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow.

7. Nieprzedstawienie przez Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentow.

8. W przypadku wystgpienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych
ustalonych w oparciu o0 zapisy umieszczone w §16 niniejszej umowy.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli bedzie to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy:
1) wykonanie rob6t wynikajacych z Dokumentacji Projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegdlnionych w Przedmiarach Robdt, w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robét przepisami;
2) rezygnacje z czesci robdt lub zwiekszenie ilosci robo6t objetych kosztorysem ofertowym, w sytuaciji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne/niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami;
3) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji Projektowe;;
4) dokonanie zmiany okre$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo- finansowym kolejnosci
wykonania robét.
2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy, zgodnie
z postanowieniami § 9 niniejszej umowy oraz, na wniosek Wykonawcy — terminu zakorczenia robot,
o ktorym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy /czas o jaki ma by¢ przesuniety termin zakoriczenia rob6t nie
moze przekraczaé niezbednego okresu na wykonanie robét okreslonych w ust.1 niniejszego paragraful.
3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogg wymagac
sporzadzenia aneksu do Umowy.
4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musza by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym zgodnie z postanowieniami
§ 5 niniejszej umowy.

§9

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecen o ktorych mowa § 8 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okres$lona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do
wyliczenia ich wysokosci.

2. Jezeli roboty o ktorych mowa § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycii
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w oparciu o ceny jednostkowe, nie wyzsze niz
warto$ci Srednich cen jednostkowych zawartych w aktualnie obowigzujacych (na dzien sporzadzania
kalkulacji) informatorach SEKOCENBUD w kolejnosci: Biuletyn Cen Robét Drogowych (BCD), Biuletyn
Cen Robo6t Ziemnych i Inzynieryjnych (BRZ) oraz inne.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ tych cen wynikajacq ze zmian wynagrodzenia przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
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5. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek ujawni¢ kalkulacje szczegotowq
kazdej pozycji ofertowej lub wszystkich pozycji ofertowych w celu umozliwienia kontroli poprawnosci
kalkulacji cen jednostkowych dla robot, ktore nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie ofertowym, a ktore
Zamawiajacy poleci wykonac.

§10
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
- przekazanie terenu budowy, Dziennika Budowy oraz Dokumentacji Projektowej i SST w terminie
okreslonym § 4 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i niniejszg umowa, a w szczegolnosci:
— wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
— przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreSlonym w pkt. 1.5. SST
DM.00.00.00,
— wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SSTDM.00.00.00,
— kontrola jakosci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami SST DM.00.00.00,
— realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
— skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajagcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robdt w zakresie okre$lonym
postanowieniami pkt. 8 SST DM.00.00.00,
— utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i rob6t czystego
I nadajacego sie do uzytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem,
— informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w SST DM.00.00.00,
— informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyna¢ na jakoS¢ robdt lub termin zakoriczenia robot,
— niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
— opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedfoZenie go Zamawiajgcemu do
akceptaciji,
— powiadomienie samorzadow lokalnych, na ktorych terenie zlokalizowana jest budowa, o przystgpieniu
do robdt, w terminie min. 7 dni przed planowang datg ich rozpoczecia, w celu rozpowszechnienia
informacji o planowanych robotach wérdd wiascicieli nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego,
— powiadomienie o terminie rozpoczecia rob6t wszystkich zarzadcdw drdg, na ktérych realizowane bedg
roboty, dokonywane zmiany w organizacji ruchu lub po ktérych beda prowadzone objazdy — w terminie
min. 7 dni przed planowang datg.
3. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy, dostarczy Zamawiajgcemu:
a) oryginaty O$wiadczen o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy i Kierownika Robét,
b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien Kadry Kierowniczej,
c) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zaswiadczen o przynaleznosci Kadry Kierowniczej do
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,
d) oryginat O$wiadczenia Kierownika Budowy o sporzadzeniu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
e) oryginat Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Wykonawca najpdzniej na 3 dni robocze po przekazaniu terenu budowy przediozy Zamawiajgcemu
Program Zapewnienia Jako$ci zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
3 i 4 niniejszego paragrafu oraz w § 22 ust. 3 n/n umowy. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
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§11
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w wykazie osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego.
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dosSwiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.
3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tych os6b do kierowania
budowa/robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
4. W przypadku zdarzen losowych (np. $mier¢, wypadek) Wykonawca nie poniesie konsekwenciji,
o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jezeli obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu dopetni niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od zaistnienia zdarzenia.
5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 1i 2
niniejszego paragrafu, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§12
1. Wykonawca zobowigzuije sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego i innym uprawnionym podmiotom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego iinnym
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ osobom, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
dane i informacje w zakresie wynikajacym z odrebnych przepisow.

§13
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
—Pana ...
2. Osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14
1. Wykonawca ustanawia
-kierownika budowy w specjalnosci drogowej- Pan ....................
-kierownika rob6t w zakresie robot drogowych - Pan ...,
2. Osoby wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

§15
1. Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp zwigzane z realizacjq zamowienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) obejmujgce nastepujace czynno$ci:
— Roboty przygotowawcze i ziemne
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— Pobocza, drogi dojazdowe, zatoki
— Nawierzchnie bitumiczne i z kostki
— Odwodnienie
— Oznakowanie i elem Brd
—  Scieki przykraweznik. i krawezniki
— Roboty i wykoniczeniowe
— Kanalizacja deszczowa
2. Obowigzek, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nie dotyczy sytuacji, gdy czynnoci
wymienione powyzej bedg wykonywane samodzielnie i osobiScie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalno$¢ gospodarcza.
3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, w
szczegodlnosci:
1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy prace,
2) poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§16
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy /dot. kazdego terminu okreslonego w § 4 ust. 1 niniejsze;
umowy/ w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwioki,
b) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 18 niniejszej umowy na
usuniecie wad,
c) ztytutu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
d) jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robot z zastrzezeniem § 11 ust. 4 niniejszej
umowy bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w n/n umowie lub nie zaakceptowana przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
e) w przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac w sposob niezgodny z postanowieniami § 3
niniejszej umowy — w wysoko$ci 10 000 zt za kazdy dziert w ktérym wystapito naruszenie,
f) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
g) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000 zt od kazdej nieterminowo uregulowanej naleznosci,
h) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kitdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
i) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,
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j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 1 000
zt, za kazdy dzien op6znienia od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 17 ust. 1. pkt 1.10
niniejszej umowy,
k) z tytutu nieprzedtuzenia waznosci lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadkach o ktérych mowa w § 20 ust. 4 niniejszej umowy w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier opdznienia,
) za oddelegowanie do wykonywania robot wskazanych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy os6b nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysoko$ci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi,
Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),
m) za nieztozenie lub odmowe okazania ktéregokolwiek z dowodow, o ktorych mowa w § 15 ust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek. Kara moze by¢ nakfadana wielokrotnie i
dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dowodow.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 niniejsze;
umowy. Kary nie obowigzuja Zamawiajacego jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych
mowa w § 21 ust. 1 i 2 niniejszej umowy lub Zamawiajacy realizuje prawo do odstapienia w innych
przypadkach wyniklych z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych.
3. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt. 1 lit. ai b niniejszego paragrafu
nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto za cato$¢ zamoéwienia okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku naliczenia kar wskazanych w ust. 1 pkt. 1 lit. aib niniejszego paragrafu
w wysoko$ci przekraczajacej 30% wynagrodzenia brutto za cato$¢ zamdwienia, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, z jednoczesnym
naliczeniem odrebnej kary zgodnie z ust. 1 pkt. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosce
kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z kazdej wymagalnej wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

§17
1. Podwykonawcy.
1.1. Wykonawca — zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona sam/sam za
wyjatkiem robot ... , ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcow, na
ktérego/ych zasoby Wykonawca powotat/nie powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
0 ktérych mowa w art. 57 pkt. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
1.2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57
pkt. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
1.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacii
niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
1.4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
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2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisania tych uméw od:
- akceptacji przez Zamawiajacego projektow uméow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane,

- uzyskania przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

- dostarczenie Zamawiajacemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia,

- obowigzku przekazywania Zamawiajacemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodno$é z
oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérych mowa
w pkt. 1.9. niniejszego paragrafu.

5) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow
innych niz Zamawiajacy.

1.5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w pkt. 1.4. niniejszego paragrafu uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

1.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodno$C z oryginatem kopie zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

1.7. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1.4. niniejszego
paragrafu.

1.8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w pkt 1.7 n/n paragrafu, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

1.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$C z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto wskazanej
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

1.10. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 1.9, niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w pkt. 1.4. ppkt. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

1.11. Przepisy pkt. 1.2 — 1.10 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
0 podwykonawstwo.

1.12. Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

1.13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 1.12 niniejszego paragrafu dotyczy wytgcznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

1.14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

1.15. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

1.16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 1.12. niniejszego paragrafu. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

1.17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 1.16. niniejszego paragrafu w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

1.18. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

1.19. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wtasne.

§18
1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér ostateczny i odbi6r
pogwarancyjny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w SST DM.00.00.00.
2. Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
3. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uptywie
okresu gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 20 ust. 3 niniejszej umowy.
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie usterki
oraz terminy na ich usuniecie.

§19
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres ........... zgodnie
ze ztozong ofertg zdnia .........cccvvvveeeeennne, r.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie¢ w dniu nastepnym liczac od daty zakorczenia odbioru
ostatecznego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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5. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie dostosowana do okresu gwarancji jakosci i wyniesie ........... liczac od dnia nastepnego
od daty zakoriczenia odbioru ostatecznego.

6. Koszty usuwania wad w okresie rekojmi mogg by¢ pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymane;
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-6 niniejszego paragrafu stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego dotyczace gwarancji.

§20
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 3 % wynagrodzenia brutto,
oktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, ti. na kwote ...........ccccceeiiii, zt (stownie:

............................................................................................................. )

2. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
0 ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w formie .............cccccvvvviiiiiiiiinnn.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
I wysokosciach jak nizej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu z odbioru ostatecznego
i uznania zamowienia za nalezycie wykonane, a w przypadku stwierdzenia wad w terminie 30 dni od
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancii to jest
po uptywie okresu, o ktérym mowa § 19 ust. 5 niniejszej umowy.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna,
Wykonawca bedzie samodzielnie bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego przediuzat waznos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy z przedtuzenia terminu realizacji robot
badz do wniesienia nowego zabezpieczenia.

§21
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystapi istotna zmiana
okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
2. Odstapienie od umowy mozliwe jest rdwniez w przypadku wystapienia przestanek wynikajacych
z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego. Zamawiajacy z uprawnienia tego moze
korzysta¢ w szczegolnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 4 ust. 4 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, wskutek czego
jest prawdopodobne, Ze nie zdota wykonaé robét w uméwionym terminie,
b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa jest tak dituga, ze zagraza ukoriczeniu przedmiotu umowy w terminie,
c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w n/n umowie,
d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg W sposob niezgodny z dokumentacjq
projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,
e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej
jej czesci, ktdre uniemozliwi Wykonawcy realizacje rob6t oraz pozostatych zobowigzan umownych,
f) po stronie Zamawiajacego zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego, tj. co najmniej 2 krotnego
dokonywania, na zasadach o ktérych mowa w §17 pkt 1.12 niniejszej umowy, bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
g) po stronie Zamawiajacego zajdzie koniecznos¢ dokonania, na zasadach o ktérych mowa w §17 pkt
1.12 niniejszej umowy, bezposrednich zaptat wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
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okreslonej w § 6 ust 1 niniejszej umowy,

h)  Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od
umowy i przerwanie robdt,

b) Wykonawca najpdzniej nastepnego dnia po przerwaniu robdt lub wykonaniu robot
zabezpieczajacych zgtosi Zamawiajagcemu w celu odbioru tych robot,

c) w terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b niniejszego paragrafu Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt wtoku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzier odstapienia.

d) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz do dnia odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania i przejecia od Wykonawcy terenu
budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§22
1. Wykonawca w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do zawarcia na wiasny
koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia,
ktore mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej
na czas realizacji rob6t objetych umowa,
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
a) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot — na okres prowadzenia rob6t i miesigc po ich zakonczeniu,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych — na okres prowadzenia robot i miesigc po ich zakonczeniu.
3. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 3
niniejszej umowy przediozy do wgladu Zamawiajgcego dokumenty ubezpieczenia, o ktdrych mowa
w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktorych mowa w ust.
3 niniejszego paragrafu. Op6znienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

§23
1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian na warunkach okreslonych w art. 454 i
455 ustawy Pzp.
2. Poza sytuacjami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bedgq mogty nastapi¢ w nastepujacych
przypadkach:
a) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,
b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktdra, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej:
= 0 charakterze niezaleznym od Stron,
= ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
= ktorego nie mozna unikngé ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,
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Za site wyzsza, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdinosci:

epidemia, powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia, ktore uniemozliwiajg wykonanie umowy na warunkach w niej okreslonych.
c) wystapi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych majacych wptyw
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego,

d) zostaly ujawnione wady opracowania projektowego, o ktérych Zamawiajacy nie posiadat wiedzy,
a ktére majg wptyw na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamdwienia,

e) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia Stron,

f) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez Strony.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ztozenie pisemnego
wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany.

4. Wprowadzenie do umowy innych zmian, niz okreslone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu moze nastgpic¢
wytacznie pod warunkiem, Ze nie sg objete zakazem, o ktorym mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp.

5. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem wyjatkow w niniejszej umowie, wymagajq aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§24
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§25
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych.

§26
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i
2 egzemplarze dla Wykonawcy.

§27

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

a) Oferta Wykonawcy z dnia ...............
b) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.
Dokumentacja Projektowa
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Kosztorys Ofertowy
Kosztorys Szczegdtowy
Przedmiar Robot

~_— — — —
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik nr 10 do SWZ

»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczynski — Sobawiny. Etap |
odcinki przez Bukowiec Opoczynski i DW nr 726 - Sobawiny”

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E

na odcinku w km projektowym 0+000 - 0+820 (Sobawiny)

BRANZA DROGOWA
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1d.1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km
0111-01 nych - trasa drog w terenie rowninnym.
0.9 km 0.9
RAZEM (0.9
2d.1 |KNNR 1 Odtworzenie punktow geodezyjnych szt
0111-01
2.0 szt 2.0
RAZEM (2.0
2 D.01.00.00. Odhumusowanie
3d.2 |KNNR 1 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU Z TERENOW m3
0202-08 BIOLOGICZNIE CZYNNYCH. Roboty ziemne
wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.- 80% mechanicznie
506.4 m3 506.4
RAZEM |506.4
4d.2 |KNNR 1 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU Z TERENOW m3
0301-03 BIOLOGICZNIE CZYNNYCH. Wykopy z zatadunkiem
recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt
kat. IV) - 20% recznie
126.6 m3 126.6
RAZEM |126.6
5d.2 |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent. m3
0208-02 wywdz i zagospodarowanie nadmiaru humusu
413.0 m3 413.0
RAZEM [413.0
3 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow
16-25 cm
6d.3 |KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni 0 | szt.
0101-02 $rednicy 16-25 cm
2.0 szt. 2.0
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RAZEM (2.0
7d.3 |KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
0107-01
0.4 mp 0.4
RAZEM (04
8d.3 |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent mp
0107-04
0.4 mp 0.4
RAZEM (04
9d.3 |KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
0107-02
0.1 mp 0.1
RAZEM (0.1
10 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.3 ]0107-03
0.3 mp 0.3
RAZEM (0.3
11 KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent mp
d.3 10107-05
0.4 mp 0.4
RAZEM (04
4 D.01.00.00. Usuniecie zagajnikow i krzakow
12 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednich od | m2
d4 0102-02 31% do 60% powierzchni.
150.0 m2 150.0
RAZEM |150.0
13 KNNR 1 Wywozenie pozostatosci po karczunku krzewéw na | mp
d4 0107-03 odlegto$¢ do 2km.
4.2 mp 4.2
RAZEM (4.2
14 KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent mp
d4 10107-05
4.2 mp 4.2
RAZEM (4.2
5 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
15 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.5 0102-02/03 |bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km, frezowanie korekcyjne
30.0 m2 30.0
RAZEM |30.0
16 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.5 |0102-02 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbioérki na odl. do 1 km - frezowanie nawierzchni
1250.0 m2 1250.0
RAZEM |1250.0
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17 KNR 2-31 ROZBIORKA PRZEUSTOW ZELBETOWYCH FI40, |m
d.5 |0816-01 50 cm-mb. Roboty ziemne z tym zwigzane ujete w
robotach ziemnych
90.0 m 90.0
RAZEM |90.0
18 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2
d.5 ]0802-04 bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie
350.0 m2 350.0
RAZEM |350.0
19 KNNR 6 Rozebranie podbudowy gr. 20 cm mechanicznie m2
d.5 ]0801-02
350.0 m2 350.0
RAZEM |350.0
20 KNNR 6 ROZBIORKA KRAWEZNIKA 15x30 m
d.5 ]0806-02
180.0 m 180.0
RAZEM |180.0
21 KNNR 6 ROZBIORKA OBRZEZA m
d.5 |0806-08
50.0 m 50.0
RAZEM |50.0
22 KNNR 6 ROZBIORKA ZJAZDOW Z BETONU m2
d.5 |0802-06 WYLEWANEGO 10 CM
152.0 m2 152.0
RAZEM |152.0
23 KNNR 6 ROZBIORKA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ | m2
d.5 ]0803-08 POLBRUK 8 CM
236.0 m2 236.0
RAZEM |236.0
24 KNNR 6 ROZBIORKA CHODNIKOW Z KOSTKI m2
d.5 ]0803-08 BETONOWEJ POLBRUK 8 CM
80.0 m2 80.0
RAZEM |80.0
25 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg m3
d.5 [1103-01
214.5 m3 2145
RAZEM |214.5
26 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.5 |1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2145 m3 2145
RAZEM 2145
27 KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent m3
d.5 [1103-05
278.9 m3 278.9
RAZEM |278.9
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D.02.00.00. Roboty ziemne

28 KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.6 |0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll- IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy- tad.
2530.0 m3 2530.0
RAZEM |2530.0
29 KNNR 1 Wykopy pod projektowane udrozniany réw m3
d.6 |0202-08 melioracyjny - dlugos¢ udroznienia 150. Roboty ziem-
ne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
100.0 m3 100.0
RAZEM |100.0
30 KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent - m3
d.6 ]0208-02 wywdz i zagospodarowanie nadmiaru gruntu
2335.0 m3 2335.0
RAZEM |2335.0
31 KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z m3
d.6 |0406-02 bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z
ukopu; grunt kat.Ill-IV
295.0 m3 295.0
RAZEM |295.0
D.03.00.00. Regulacja elementéw uzbrojenia
32 KNNR 5 rury ostonowe teletechnika 110 - mb. Wykopy i m
d.7 10705-01 nasypy ujete w robotach ziemnych
66.0 m 66.0
RAZEM |66.0
33 KNNR 5 rury ostonowe elektryka dwudzielne 110 - mb. m
d.7 |0705-01 Wykopy i nasypy ujete w robotach ziemnych
18.0 m 18.0
RAZEM |18.0
34 KNNR 5 rury ostonowe wodocigg $rednica wodociggu od 40 | m
d.7 |0705-01 do 160
90.0 m 90.0
RAZEM |90.0
35 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawordw szt.
d.7 |1406-04 wodociggowych i gazowych
10.0 szt. 10.0
RAZEM |10.0
36 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7 ]1406-05
5.0 szt. 5.0
RAZEM 5.0

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

| D.05.00.00. Drogi bitumiczne KR2
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37 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.8 [0103-01 recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
podtoze grutowe wtdrny modut sprezystosci 120 mpa
200.0 m2 200.0
RAZEM ]200.0
38 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowane-go | m2
d.8 [0111-01 cementem warstwa gr.21 cm. Wtérny modut
odksztatcenia 120 Mpa na stropie warstwy.
200.0 m2 200.0
RAZEM |200.0
39 KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d8 |0113-06 tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana
mechanicznie
200.0 m2 200.0
RAZEM ]200.0
40 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.8 [0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
200.0 m2 200.0
RAZEM |200.0
41 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.8 |0308-03 asfaltowych o grubosci 7cm (warstwa wigzaca)
200.0 m2 200.0
RAZEM |200.0
42 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.8 ]0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/ m2
200.0 m2 200.0
RAZEM ]200.0
43 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.8 10309-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna) -
200.0 m2 200.0
RAZEM ]200.0
D.05.00.00. Drogi bitumiczne KR2 (poszerzenie)
44 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d9 ]0103-01 recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
podioze grutowe wtdrny modut sprezystosci 100 mpa
820.0 m2 820.0
RAZEM ]820.0
45 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowane-go | m2
d9 |0111-01 cementem warstwa gr.21 cm.
820.0 m2 820.0
RAZEM ]820.0
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46 KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d9 ]0113-06 tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana
mechanicznie
820.0 m2 820.0
RAZEM |820.0
47 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.9 10202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
820.0 m2 820.0
RAZEM |820.0
48 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.9 10308-03 asfaltowych o grubo$ci 4cm (warstwa wigzaca)
820.0 m2 820.0
RAZEM |820.0
49 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.9 ]0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/ m2
820.0 m2 820.0
RAZEM |820.0
20 KNNR 6 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg t
d9 ]0108-02 bitumiczng asfaltowg mechaniczne $rednia gr. 6cm
123.0 t 123.0
RAZEM [123.0
o1 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.9 |0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/ m2
820.0 m2 820.0
RAZEM |820.0
92 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
d.9 10309-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna) -
820.0 m2 820.0
RAZEM |820.0
10 D.05.00.00. Drogi bitumiczne (naktadka)
53 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.10 |0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/ m2
4100.0 m2 4100.0
RAZEM |4100.0
o4 KNNR 6 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankq t
d.10 |0108-02 bitumiczng asfaltowg mechaniczne $rednia gr. 6¢cm
615.0 t 615.0
RAZEM [615.0
95 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.10 |0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni

betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/ m2
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4100.0

m2

4100.0

RAZEM

4100.0

56
d.10

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubo$ci 5 cm (warstwa $cieralna)-

m2

4100.0

m2

4100.0

RAZEM

4100.0

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

11

D.05.00.00. Wjazdy z kostki betonowe;j

57
d.11

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -

podtoze gruntowe wtdrny modut sprezystosci 100
mpa

m2

755.0

m2

755.0

RAZEM

755.0

58
d.11

KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana
mechanicznie

m2

755.0

m2

755.0

RAZEM

755.0

59
d.11

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowe;
1:4 gr 5¢m, z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka
nowa

m2

755.0

m2

755.0

RAZEM

755.0

12

D.05.00.00. Chodnik z kostki brukowe;

60
d.12

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- ne
recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
80Mpa

m2

110.0

m2

110.0

RAZEM

110.0

61
d.12

KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego 0/31,5 gr. 10 cm - stabilizowana
mechanicznie

m2

110.0

m2

110.0

RAZEM

110.0

62
d.12

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm kolor czerwony, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr 5cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
- kostka nowa

m2

110.0

m2

110.0

RAZEM

110.0

13

D.05.00.00. Pobocze z kostki brukowej

63
d.13

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- ne
recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
80Mpa

m2
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1950.0 m2 1950.0
RAZEM |1950.0
64 KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.13 |0113-06 tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana
mechanicznie
1950.0 m2 1950.0
RAZEM |1950.0
65 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 | m2
d.13 |0502-03 cm kolor czerwony, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr 5¢cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
- kostka nowa
1950.0 m2 1950.0
RAZEM |1950.0
ODWODNIENIE
14 D.06.00.00. Rowy przydrozne umocnione
66 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.14 10103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - podioze gruntowe wtorny
modut odksztatcenia 80 Mpa
1450.0 m2 1450.0
RAZEM | 1450.0
67 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi | m2
d.14 10516-03 typu JOMB 40x60x8
1450.0 m2 1450.0
RAZEM | 1450.0
68 KNNR 1 Wypetnienie humusem i obsianie oczek piyt m2
d.14 |0507-01 azurowych. Humusowanie z obsianiem -
hydroobsiew - przy grubo$ci warstwy humusu 8 cm. -
humus z odhumusowania
1450.0 m2 1450.0
RAZEM | 1450.0
15 D.06.00.00. Przepusty pod zjazdami fi 40cm PEHD klasa
obcigzenia A
69 KNNR 4 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o m
d.15 | 1306-05 Srednicy 40 cm klasa obcigzenia A z catej diugo$ci
analogia odcinka wykopy i nasypy ujete w robotach ziemnych
190.0 m 190.0
RAZEM |190.0
16 D.06.00.00. Przepust fi 80cm PEHD klasa obcigzenia
A
70 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.16 | 0202-08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
36.0 m3 36.0
RAZEM |36.0
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71 KNNR 4 Przepusty rurowe PEHD pod pod korong drogi - rury | m
d.16 | 1306-09 o $r. 80 cm.
analogia
10.0 m 10.0
RAZEM |10.0
72 KNNR 10 Przepusty rurowe pod pod korong drogi - $cianki m3
d.16 | 0201-04 czotowe Zelbetowe dla rur o sr. 80 cm - beton C- miesz.
25/30
1.2 m3 1.2
miesz.
RAZEM 1.2
73 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi - tawa funda- m3
d.16 | 0605-01 mentowa z kruszywa tamanego.
11.5 m3 11.5
RAZEM |11.5
74 KNNR 1 Zasypanie wykopu po czesci przelotowej prze- pustu | m3
d.16 |0214-02 gruntem przepuszczalnym
20.0 m3 20.0
RAZEM |20.0
75 KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent m3
d.16 |0208-02
16.0 m3 16.0
RAZEM |16.0
17 D.06.00.00. Przepust fi 50cm PEHD klasa obcigzenia
A 0+497
76 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.17 |0202-08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
40.0 m3 40.0
RAZEM |40.0
77 KNNR 4 Przepusty rurowe PEHD pod pod korong drogi - rury | m
d.17 | 1306-06 o $r. 50 cm.
analogia
13.0 m 13.0
RAZEM |13.0
78 KNNR 10 Przepusty rurowe pod pod korong drogi - $cianki m3
d.17 10201-04 czotowe zelbetowe dla rur o $r. 80 cm - beton C- miesz.
25/30
1.2 m3 1.2
miesz.
RAZEM 1.2
79 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi - tawa m3
d.17 10605-01 fundamentowa z kruszywa tamanego.
11.5 m3 11.5
RAZEM |11.5
80 KNNR 1 Zasypanie wykopu po czesci przelotowej przepustu | m3
d.17 ]0214-02 gruntem przepuszczalnym
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25.0 m3 25.0
RAZEM |25.0
81 KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent m3
d.17 ]0208-02
15.0 m3 15.0
RAZEM |15.0
18 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i
elementy bezpieczenstwa na drodze
82 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe m2
d.18 ]0203-02
550.0 m2 550.0
RAZEM ]550.0
83 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - m2
d.18 |0203-02 czerwone linie ostrzegawcze
72.0 m2 72.0
RAZEM |72.0
84 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice szt.
d.18 |0702-04 znakdéw drogowych Srednie
28.0 szt. 28.0
RAZEM |28.0
85 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe projektowane - znaki D- 6 na | szt.
d.18 |0702-04 folii odblaskowe;j
6.0 szt. 6.0
RAZEM (6.0
86 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.18 |0702-01
24.0 szt. 24.0
RAZEM |24.0
87 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - rozebranie znakow lub szt.
d.18 |0702-08 drogowskazow
16.0 szt. 16.0
RAZEM |16.0
88 KNNR 6 Porecze ochronne tancuchowe U-12b m
d.18 |0701-07
36.0 m 36.0
RAZEM |36.0
89 KNR AT-04 | Punktowe elementy odblaskowe bierne "kocie oczka" | szt.
d.18 10210-01
300.0 szt. 300.0
RAZEM ]300.0
90 KNR 2-25 Budowa ogrodzenia z profili stalowych na stupkach | m
d.18 |0308-01 murowanych z cegly petnej slikatowej na betonowym
cokoliku
11.05 m 11.5
RAZEM |11.05
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91 KNNR 6 Proj. bariery poreczowe typ olsztyriski m
d.18 |0701-03
36.0 m 36.0
RAZEM |36.0
92 KNR 2-25 Ustawianie wiat przystankowych. Wiata szt
d.18 |0102-01 przystankowa, przeszklona, wykonanie fundamentéw
zgodnie z dokumentacjg producenta wiaty, montaz,
oznakowanie. Wiata powinna mie¢ nastepujace
parametry: wymiar ok. 3,50x 1,00 m, profile
ocynkowane zamkniete, malowane proszkowo, dach
z poliweglanu, przyciemnianego, tyt i dot wiaty z
blachy trapezowej, szyby bezpieczne, hartowane,
grubosci min. 8 mm. Wiate wyposazy¢ w tawke i kosz
na $mieci. Wiata montowana na kostce brukowe;
2.0 szt 2.0
RAZEM (2.0
93 KNR 2-25 Bramy wjazdowe - rozebranie do regulacji wyso- szt
d.18 |0315-09 kosciowej wraz z nawierzchnig za brama. W
analiza indy- | przypadku bram przesuwnych wykonac przez
widualna wyspecjalizowang firme branzowa. /wizja lokalna
wykonawcy/
8.0 szt 8.0
RAZEM (8.0
94 KNR 2-25 Bramy wjazdowe - regulacja wysokosciowa i od- szt
d.18 |0314-09 tworzenie bram wraz z nawierzchnig za bramg. W
analiza indy- | przypadku bram przesuwnych wykona¢ przez
widualna wyspecjalizowang firme branzowa. /wizja lokalna
wykonawcy/
8.0 szt 8.0
RAZEM (8.0
SCIEKI PRZYKRAWEZNIKOWE | KRAWEZNIKI
19 D.08.00.00. Sciek przykraweznikowy
95 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywa- ne | m2
d.19 |0103-01 recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
100Mpa-
192.0 m2 192.0
RAZEM [192.0
96 KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.19 |0113-06 tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana
mechanicznie
192.0 m2 192.0
RAZEM [192.0
97 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowane-go | m2
d.19 [0111-01 cementem warstwa gr.21 cm. Wtérny modut
odksztatcenia 120 Mpa na stropie warstwy.
192.0 m2 192.0
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RAZEM [192.0
98 KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch | m
d.19 |0402-01 rzedach
960.0 m 960.0
RAZEM |960.0
20 D.08.00.00. Krawezniki
99 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m
d.20 |0403-03 cm z wykonaniem faw betonowych z oporem - bet.
cem. B15 - na podsypce cementowo- piaskowej 1:4
gr. 5¢m - nowe-
250.0 m 250.0
RAZEM |250.0
100 |KNNR6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm | m
d.20 |0403-03 z wykonaniem taw betonowych z oporem - bet. cem.
B15 - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
- nowe
2580.0 m 2580.0
RAZEM |2580.0
101 |KNNR 6 Ptyty chodnikowe ptukana na przejSciach dla pie- m2
d.20 |0503-03 szych
22.0 m2 22.0
RAZEM |22.0
102 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.20 |0404-04 podsypce piaskowej 1:4 gr.5cm i fawie betono-wej z
bet. cem. B15 z oporem, spoiny wypetnio- ne
zaprawg cementowg - nowe
865.0 m 865.0
RAZEM | 865.0
ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe.
103 |KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.21 |0502-02 rodzimego réwniarka; grunt kat.|V
2210.0 m2 2210.0
RAZEM |2210.0
104 |KNNR1 Humusowanie z obsianiem - hydroobsiew - przy m2
d.21 |0507-01 grubosci warstwy humusu 10 cm. - humus z
odhumusowania
2210.0 m2 2210.0
RAZEM |2210.0
22 D.00.00.00. Roboty dodatkowe
105 |analiza PRZESTAWIENIE KAPLICZKI PRZYDROZNEJ: szt
d.22 |indywidualna |ogrodzenie z profili stalowych na czterech stupkach

stalowych na cokoliku betonowym - 7 mb,
przesadzenie zieleni dekoracyjnej 2m2,
przestawienie obiektu kultu w postaci krzyza
stalowego o wysokosci 5 metrow, obtoZenie okolic
kapliczki chodnikiem betonowym 5m2. - szt.
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1.0 szt 1.0
RAZEM (1.0
23 D.05.00.00. Geosiatka
106 |KNRAT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne | m2
d.23 |0203-01 - geosiatka
5100.0 m2 5100.0
RAZEM |5100.0
BRANZA SANITARNA
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. |Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
1d.1.1 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
0202-05 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80%
catosci
264.79 m3 264.79
RAZEM | 264.79
2d.1.1 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci | m3
0307-03 do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-11 20% catosci
23.28 m3 23.28
RAZEM |23.28
3d.1.1 |KNNR 1 Wykopy jamiste o szeroko$ci 2,5-4,5 m i gtebo- kosci | m3
0308-03 do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-11 20% catosci
42.91 m3 42.91
RAZEM |42.91
4d.1.1 |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz
nadmiaru gruntu
105.02 m3 105.02
RAZEM |105.02
5d.1.1 [KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg | m2
0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV
179.10 m2 179.10
RAZEM |179.10
6d.1.1 | KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowy- mi | m2
0315-04 stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, stu- dzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbidrkg
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62.64 m2 62.64
RAZEM |62.64
7d.1.1 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, | m3
0214-04 rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warst- wy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
166.39 m3 166.39
RAZEM |166.39
8d.1.1 |KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
0318-03 szeroko$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |- lll
20.95 m3 20.95
RAZEM |20.95
9d.1.1 |KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
0319-03 szerokosci 2.5-4.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
38.62 m3 38.62
RAZEM | 38.62
10 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- kpl.
d.1.1  |0528-01 nych i telekomunikacyjnych typ ciezki; element o
rozpietosci 4 m
1.00 kpl. 1.00
RAZEM |1.00
11 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe- kpl.
d.1.1  |0528-06 tycznych i telekomunikacyjnych typ ciezki; ele- ment
o rozpietodci 4 m
1.00 kpl. 1.00
RAZEM |1.00
1.2 45231300-8 [ROBOTY MONTAZOWE
12 KNNR 1 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr.15cmw | m3
d.1.2 ]0608-02 gotowym wykopie wyk.z piasku.
23.45 m3 23.45
RAZEM |23.45
13 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - m3
d.1.2 |0501-09 obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad wierzch rury
(wspdtczynnik zageszczenia Js=0,95)
57.15 m3 57.15
RAZEM |57.15
14 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm - podtoze pod m3
d1.2 [1410-01 studnie
0.52 m3 0.52
RAZEM |0.52
15 KNNR 4 Kanaty z rury betonowych tgczonych na uszczel- ke | m
d1.2 [1312-03 gumowa o $r. 400 mm
z.52.3.4.
9913-1
99.50 m 99.50
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RAZEM |99.50
16 KNR-W 2- | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taSmg | m
d.1.2 [190102-01 |z tworzywa sztucznego
99.50 m 99.50
RAZEM |99.50
17 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1400 | stud.
d1.2 [1413-05 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - z wtazem typ
ciezki kl. D 400 (40t), pokrywg nastu- dzienng,
pierscieniem odcigzajacym, izolacjq le- pikiem
asfaltowym na zimno, stopniami wtazowymi
zeliwnymi.
3.00 stud.  [3.00
RAZEM |3.00
18 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1400  [[0.5
d.1.2 [1413-06 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy m]stud.
gteb.
-9.00 [0.5 -9.00
m]stud.
RAZEM |-9.00
19 KNNR 6 Montaz wylotu kanatu dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.1.2 |0605-03
2.00 szt 2.00
RAZEM |2.00
20 KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych be- odc. -
d.1.2 [1610-05 tonowych i zelbetowych o $r. nominalnej 400 mm 1préb.
1.00 odc.- [1.00
1prob.
RAZEM |1.00
21 wycena Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za m
d.1.2 |indywidualn | pomocg kamery TV
a
99.50 m 99.50
RAZEM |99.50
1.3 D.03.00.00. Elementy kanalizacji deszczowej
22 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe $rednicy szt.
d1.3 | 1424-02 500mm z osadnikiem h=0,95m bez syfonu, dnem
petnym i pierscieniem odcigzajacym oraz kratg
prostokatng zeliwng typu ciezkiego D400.
22.00 szt. 22.00
RAZEM |22.00
23 KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U do kanalizacji zewnetrznej klasy | m
d.1.3 |1308-02 S (SN=8kPa) o gtadkich $ciankach, $rednicy 160 x
4,7mm fgczonych na uszczelki gumowe na wcisk -
przykanaliki
120.00 m 120.00
RAZEM |120.00
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24 KNR 2-01 | Utozenie sciekow drogowych skarpowych typ m
d.1.3 [0515-02 trapezowy 50x50/38x20/15 dt. Scieku 0,8mb/szt.
30.00 m 30.00
RAZEM |30.00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E
na odcinku w km projektowym 0+765 — 3+147 (Bukowiec Op)
BRANZA DROGOWA
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- nych | km
d.1 [0111-01 - trasa drog w terenie rowninnym.
24 km 24
RAZEM (24
2 KNNR 1 Odtworzenie punktow geodezyjnych szt
d.1 [0111-01
8 | szt 8.0
RAZEM |8.0
2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewdw
3 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.2 [{0101-02 Srednicy 16-25 cm
2| szt. 2.0
RAZEM (2.0
4 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2 [0107-01
2%0.2 mp 0.4
RAZEM (0.4
S KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent mp
d.2 |0107-04
0.4 mp 0.4
RAZEM (04
6 |KNNR1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2 0107-02
2*0.07 mp 0.1
RAZEM (0.1
7 |KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.2 0107-03
2*0.17 mp 0.3
RAZEM 0.3
8 |KNNR1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.2 [0107-05
0.1+0.3 mp 0.4
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RAZEM (04
D.01.00.00. Usuniecie zagajnikow i krzakow
9 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednich od m2
d.3 |0102-02 31% do 60% powierzchni.
150 | m2 150.0
RAZEM |150.0
10 |KNNR 1 Wywozenie pozostatosci po karczunku krzwewow na | mp
d.3 |0107-03 odlegto$¢ do 2km.
(150/10000)*280.0 mp 4.2
RAZEM (4.2
11 |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ ofre$la oferent mp
d.3 [0107-05
4.2 mp 4.2
RAZEM (4.2
D.01.00.00. Odhumusowanie
12 |KNNR 1 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU Z TERENOW m3
d.4 |0202-08 BIOLOGICZNIE CZYNNYCH. Roboty ziemne
wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.- 80% mechanicznie
1750%0.80 m3 1400.0
RAZEM | 1400.0
13 |KNNR 1 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU Z TERENOW m3
d.4 |0301-03 BIOLOGICZNIE CZYNNYCH. Wykopy z zatadunkiem
recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.
IV) - 20% recznie
1750%0.2 m3 350.0
RAZEM |350.0
14 |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent. m3
d.4 |0208-02 wywoz i zagospodarowanie nadmiaru humusu
1750 | m3 1750.0
RAZEM |1750.0
D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
15 |KNRAT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.5 |0102-02/03 | bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki
na odl. do 1 km - interpolacja - frezowanie korekcyjne
30.0 m2 30.0
RAZEM |30.0
16 |KNRAT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.5 |0102-02 bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
na odl. do 1 km - frezowanie nawierzchni
3550 | m2 3550.0
RAZEM | 3550.0
17 | KNR 2-31 ROZBIORKA PRZEUSTOW ZELBETOWYCH FI 40, |m
d.5 [0816-01 50 cm-mb. Roboty ziemne z tym zwigzane ujgte w

robotach ziemnych
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825|m 825.0
RAZEM |825.0
18 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m2
d.5 [0802-04 nych gr. 10 cm mechanicznie
1700 | m2 1700.0
RAZEM |1700.0
19 |KNNR 6 Rozebranie podbudowy gr. 20 cm mechanicznie m2
d.5 |0801-02
1700 | m2 1700.0
RAZEM |1700.0
20 |KNNR6 ROZBIORKA KRAWEZNIKA m
d.5 |0806-02
195|m 195.0
RAZEM [195.0
21 |KNNR 6 ROZBIORKA ZJAZDOW Z BETONU WYLEWA- m2
d.5 |0802-06 NEGO 10 CM
115| m2 115.0
RAZEM [115.0
22 |KNNR 6 ROZBIORKA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ m2
d.5 [0803-08 POLBRUK 8 CM
175.0 m2 175.0
RAZEM [175.0
23 |KNNR 6 ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z TRYLINKI 15 cm m2
d.5 |0805-04
35| m2 35.0
RAZEM |35.0
24 |KNR 2-25 ROZBIORKA WIATY STALOWEJ Z OKNAMI Z szt
d.5 |0201-04 PLIKSIGLASU
1| szt 1.0
RAZEM (1.0
25 |KNR2-25 ROZBIORKA WIATY murowanej z zadaszeniem i szt
d.5 [0201-03 wylewka betonowg na podtozu szt. Wymiary wiaty
1,9x2,5 zadaszenie wigzba dachowa drewniana,
pokrycie eternitem, na podtodze wylewka betonowa 8
cm
2| szt 2.0
RAZEM (2.0
26 |KNNR 6 Rozebranie - OGRODZENIA Z SATKI STALOWEJ NA |m
d.5 |0808-03 SLUPKACH STALOWYCH FI8 mm WYS 1,5 M
25|m 25.0
RAZEM |25.0
27 |KNNR 6 Rozebranie - OGRODZENIA Z SATKI STALOWEJ NA |m
d.5 |0808-03 SLUPKACH BETONOWYCH 15X15 WYS 1,5
10| m 10.0
RAZEM |10.0
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28 |KNNRG6 Rozebranie - ogrodzenia z profili stalowych na stup- m
d.5 |0808-03 kach murowanych z cegty petnej slikatowej na
betonowym cokoliku
11.5 m 11.5
RAZEM |11.5
29 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka, m3
d.5 [1103-01
(2*3.14*0.25"0.1*825+0.1*1700.0+0.20*1700.0+0.15*0 | m3 848.8
.3"195+0.1*115+0.08*175+0.15*35)*1.25
RAZEM |848.8
30 |KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.5 [1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
848.8 m3 848.8
RAZEM |848.8
31 |KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent m3
d.5 [1103-05
848.8+0.05*30*1.25+0.04*1700.0*1.25 m3 935.7
RAZEM |935.7
D.03.02.01. Roboty rozbiérkowe
32 |KNR-W 2-25 | Demontaz szamba z zasypaniem kpl.
d.6 |0519-05
1| kpl. 1.0
RAZEM [1.0
33 | KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.6 |1103-01
0.6"1 m3 0.6
RAZEM (0.6
34 |KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na odlegto§¢ do | m3
d.6 |1103-04 1km
0.6 m3 0.6
RAZEM (0.6
35 | KNR4-04 Dodatek za transport - odlegtos¢ 4km m3
d.6 |1103-05
0.6 m3 0.6
RAZEM |0.6
D.02.00.00. Roboty ziemne
36 |KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.7 |0202-08 podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
8480.0 m3 8480.0
RAZEM |8480.0
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37 |KNNR 1 Wykopy pod projektowane udrozniany réw m3
d.7 |0202-08 melioracyjny - dtugos¢ udroznienia 150. Roboty
ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp. urobku na
odl.do 1 km sam.samowyfad.
100 | m3 100.0
RAZEM |100.0
38 |KNNR1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent m3
d.7 |0208-02
8480+100-1796.0 m3 6784.0
RAZEM |6784.0
39 |KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z m3
d.7 |0406-02 bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;
grunt kat.lll-IV
1796 | m3 1796.0
RAZEM |1796.0
D.03.00.00. Regulacja elementoéw uzbrojenia
40 |KNNR5 rury ostonowe teletechnika 110 - mb. Wykopy i na- m
d.8 |0705-01 sypy ujete w robotach ziemnych
90|m 90.0
RAZEM 190.0
41 |KNNR 5 rury ostonowe elektryka dwudzielne 110 - mb. Wy- m
d.8 |0705-01 kopy i nasypy ujete w robotach ziemnych
22|m 22.0
RAZEM |22.0
42 |KNNR 5 rury ostonowe elektryka 50 - mb. Wykopy i nasypy m
d.8 [0705-01 ujete w robotach ziemnych
5/m 5.0
RAZEM (5.0
43 |KNNR 5 rury ostonowe wodocigg $rednica wodociagu od 40 do | m
d.8 [0705-01 160
180 [ m 180.0
RAZEM |180.0
44 | KNR 0-34 tupki styropianowe kanalizacja sanitarna i wodo- ciag | m
d.8 (010113 fi110 - mb. Wykopy i nasypy ujete w robotach
ziemnych
72| m 72.0
RAZEM |72.0
45 |KNR 0-34 tupki styropianowe kanalizacja sanitarna i wodo- cigg | m
d.8 [0101-13 fi160 - mb. Wykopy i nasypy ujete w robotach
ziemnych
30| m 30.0
RAZEM |30.0
46 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodo- szt.
d.8 |1406-04 ciggowych i gazowych
30 | szt. 30.0
RAZEM |30.0
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47 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8 |1406-05
15| szt. 15.0
RAZEM |15.0
9 D.04.00.00. Drogi dojazdowe do zbiornikow
48 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.9 |0103-03 mechanicznie w gruncie kat. |I-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - podtoze gruntowe wtdrny
modut sprezystosci 80 Mpa, wskaznik zageszczenia
0,98
920 | m2 920.0
RAZEM 920.0
49 |KNNR 6 Warstwa scieralna z kruszywa tamanego 0/31,5gr. 15 | m2
d.9 |0113-06 cm - stabilizowana mechanicznie
920 | m2 920.0
RAZEM [920.0
10 D.05.00.00. Zatoka autobusowa
50 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.10 {0103-01 recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
podfoze gruntowe wtorny modut sprezystosci 100 mpa
330 | m2 330.0
RAZEM |330.0
51 |KNNR6 Podbudowy betonowe (beton C25/30) gr.25 cm m2
d.10 {0109-01 pielegnowane piaskiem i wodg
330 | m2 330.0
RAZEM |330.0
52 |KNNR 6 Nawierzchnie z kostki granitowej gr. 15cm na pod- m2
d.10 | 0302-02 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem
330 | m2 330.0
RAZEM |330.0
11 D.05.00.00. Drogi bitumiczne KR2 - poszerzenia
93 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.1110103-01 recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
podfoze gruntowe wtorny modut sprezystosci 100 mpa
1850 | m2 1850.0
RAZEM |1850.0
94 | KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego m2
d.11{0111-01 cementem warstwa gr.21 cm. Wtérny modut od-
ksztatcenia 100 Mpa na stropie warstwy.
1850 | m2 1850.0
RAZEM |1850.0
55 |KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.11]0113-06 tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana
mechanicznie
1850 | m2 1850.0
RAZEM |1850.0
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56 |KNRAT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.11{0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
1850 | m2 1850.0
RAZEM |1850.0
57 |KNNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.11]0308-03 asfaltowych o grubosci 4cm (warstwa wigzaca)
1850 | m2 1850.0
RAZEM |1850.0
58 |KNRAT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.11{0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1850 | m2 1850.0
RAZEM |1850.0
59 |KNNR6 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankq t
d.11]0108-02 bitumiczng asfaltowg mechaniczne $rednia gr. 6¢cm
1850%0.06*2.5 t 2775
RAZEM 2775
60 |KNRAT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.1110202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1850 | m2 1850.0
RAZEM |1850.0
61 |KNNRG6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.11]0309-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna) -
1850 | m2 1850.0
RAZEM |1850.0
12 D.05.00.00. Zjazdy z kostki betonowej
62 |KNNRG6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.12 {0103-01 recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
podtoze grutowe wtdrny modut sprezystosci 100 mpa
3700 | m2 3700.0
RAZEM |3700.0
63 |KNNR6 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.1210113-06 tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana
mechanicznie
3700 | m2 3700.0
RAZEM |3700.0
64 |KNNRG6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2
d.120502-03 cm kolor szary, na podsypce cementowo-piasko- wej
1:4 gr 5cm, z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka
nowa
3700 | m2 3700.0
RAZEM |3700.0
13 D.05.00.00. Drogi bitumiczne (naktadka)
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65 |KNRAT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.13 {0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11820 | m2 11820.0
RAZEM |11820.0
66 |KNNRG6 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka t
d.13]0108-02 bitumiczng asfaltowg mechaniczne $rednia gr. 6¢cm
11820%0.06*2.5 t 1773.0
RAZEM |1773.0
67 |KNRAT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.1310202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11820 | m2 11820.0
RAZEM |11820.0
68 |KNNRG6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.13]0309-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna) -
11820 | m2 11820.0
RAZEM |11820.0
14 D.05.00.00. Drogi bitumiczne KR2
69 |KNNRG6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.14 10103-01 recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
podioze gruntowe wtérny modut sprezystosci 120 mpa
1200 | m2 1200.0
RAZEM |1200.0
70 |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego m2
d.14|0111-01 cementem warstwa gr.21 cm. Wtérny modut od-
ksztatcenia 120 Mpa na stropie warstwy.
1200 | m2 1200.0
RAZEM |1200.0
71 |KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.140113-06 tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana
mechanicznie
1200 | m2 1200.0
RAZEM |1200.0
72 |KNRAT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.14 | 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
1200 | m2 1200.0
RAZEM |1200.0
73 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.14 1 0308-03 asfaltowych o grubosci 7cm (warstwa wigzaca)
1200 | m2 1200.0
RAZEM |1200.0
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74 |KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.14 | 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1200 | m2 1200.0
RAZEM |1200.0
75 |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.14 1 0309-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) -
1200 | m2 1200.0
RAZEM |1200.0
15 D.05.00.00. Pobocze z kostki brukowej
76 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.15(0103-01 recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
80Mpa
5295 | m2 5295.0
RAZEM | 5295.0
77 | KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.15(0113-06 tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana
mechanicznie
5295 | m2 5295.0
RAZEM |5295.0
78 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2
d.15]0502-03 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm, z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka nowa
5295 | m2 5295.0
RAZEM |5295.0
16 D.06.00.00. Rowy przydrozne umocnione i skarpy PKP
79 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.16 | 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - podtoze gruntowe wtdrny
modut odksztatcenia 80 Mpa
4950 | m2 4950.0
RAZEM |4950.0
80 |KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi m2
d.16 | 0516-03 typu JOMB 40x60x8
4950 | m2 4950.0
RAZEM |4950.0
81 |KNNR1 Wypetnienie humusem i obsianie oczek ptyt m2
d.16 [ 0507-01 azurowych. Humusowanie z obsianiem - hydroobsiew -
przy grubosci warstwy humusu 8 cm. - humus z od-
humusowania
4950 | m2 4950.0
RAZEM |4950.0
17 D.06.00.00. Umocnienie skarpy i dna zbiornikéw

retencyjnych
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82 |KNNR6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.17 {0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - podioze gruntowe wtorny
modut odksztatcenia 100 Mpa
600 | m2 600.0
RAZEM |600.0
83 |KNNRG6 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego m2
d.17 {0111-01 cementem warstwa gr.20 cm. Wtérny modut od-
ksztatcenia 100 Mpa na stropie warstwy.
600 | m2 600.0
RAZEM |600.0
84 |KNRAT-04 |Geomembrana ptaska m2
d.17 10101-01
600 | m2 600.0
RAZEM |600.0
85 |KNNR6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.17 | 0105-06 zageszczane o gr.10 cm
600 | m2 600.0
RAZEM |600.0
86 |KNNR1 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami zelbetowymi | m2
d.17 {0514-01 petnymi gr 10cm
600 | m2 600.0
RAZEM |600.0
18 D.06.00.00. Przepusty pod zjazdami fi 40cm PEHD
87 |KNNR 4 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy [ m
d.18 | 1306-05 40 cm klasa obcigzenia A z catej dtugosci odcinka
analogia wykopy i nasypy ujete w robotach ziemnych
890 | m 890.0
RAZEM |890.0
19 D.06.00.00. Przepust fi 80cm PEHD klasa obcigzenia
88 |KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1910202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
36 | m3 36.0
RAZEM |36.0
89 |KNNR 4 Przepusty rurowe PEHD pod korong drogi - rury o ér.  |m
d.19 | 1306-09 80 cm.
analogia
10{m 10.0
RAZEM |10.0
90 |KNNR 10 Przepusty rurowe pod korong drogi - Scianki czotowe | m3mies
d.1910201-04 zelbetowe dla rur o ér. 80 cm - beton C-25/ 30 z
1.2 m3mies | 1.2
z
RAZEM 1.2
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91 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi - fawa m3
d.19 | 0605-01 fundamentowa z kruszywa tamanego.
11.5 m3 11.5
RAZEM |11.5
92 |KNNR1 Zasypanie wykopu po czesci przelotowej przepustu m3
d.19 {0214-02 gruntem przepuszczalnym
20| m3 20.0
RAZEM |20.0
93 |KNNR1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent m3
d.1910208-02
36-20 m3 16.0
RAZEM |16.0
20 D.06.00.00. Przepust fi 50cm PEHD klasa obcigzenia
94 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.20 | 0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
25| m3 25.0
RAZEM |25.0
95 |KNNR4 Przepusty rurowe PEHD pod korong drogi - rury o ér.  |m
d.20 | 1306-07 60 cm.
analogia
11{m 11.0
RAZEM |11.0
96 |KNR2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla | Sciank.
d.20 | 0605-05 rur o sr. 60 cm
2 | Sciank. 2.0
RAZEM (2.0
97 | KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korong drogi - fawa m3
d.20 [ 0605-01 fundamentowa z kruszywa tamanego.
8.5 m3 8.5
RAZEM |85
98 |KNNR1 Zasypanie wykopu po czesci przelotowej przepustu m3
d.20 | 0214-02 gruntem przepuszczalnym
20| m3 20.0
RAZEM |20.0
99 |KNNR1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okre$la oferent m3
d.20 | 0208-02
25-20 m3 5.0
RAZEM |5.0
21 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i
elementy dze
100 |KNNR 6 Bariery ochronne stalowe - montaz barier m
d.21|0703-01 energochtonnych SPO6
10| m 10.0
RAZEM |10.0
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101 |KNR AT-04 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe m2
d.210203-02
850 | m2 850.0
RAZEM ]850.0
102 |KNR AT-04 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - m2
d.21{0203-02 czerwone linie ostrzegawcze
48.0 m2 48.0
RAZEM |48.0
103 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znakdw | szt.
d.21|0702-04 drogowych srednie
38 | szt. 38.0
RAZEM |38.0
104 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe projektowane - znaki D-6 na | szt.
d.21|0702-04 folii odblaskowe;j
8 | szt. 8.0
RAZEM [8.0
105 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.210702-01
38 | szt. 38.0
RAZEM |38.0
106 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - rozebranie znakéow lub szt.
d.21(0702-08 drogowskazow
32| szt. 32.0
RAZEM |32.0
107 |KNNR 6 Porecze ochronne fancuchowe U-12b m
d.2110701-07
28|m 28.0
RAZEM |28.0
108 | KNR AT-04 | Punktowe elementy odblaskowe bierne "kocie ocz- ka" | szt.
d.2110210-01
880 | szt. 880.0
RAZEM ]880.0
109 | KNR 2-25 BUDOWA ORGDZENIA Z SATKI STALOWEJ NA mb
d.210307-01 StUPKACH STALOWYCH FI 8 mm + 1 furtka WYS
1,5 M - mb. - ogrodzenie zbiornika retencyjnego 1+021
104 | mb 104.0
RAZEM |104.0
110 |KNR 2-23 Furtka stalowa szt.
d.21 | 0404-04
2| szt. 2.0
RAZEM |2.0
111 |KNNR 6 Proj. bariery poreczowe typ olsztyriski m
d.2110701-03
32im 32.0
RAZEM |32.0
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112 |KNNR 6 Proj. bariery poreczowe U-11 m
d.2110701-03
60 |(m 60.0
RAZEM |60.0
113 |KNR 2-25 Ustawianie wiat przystankowych. Wiata przystankowa, | szt
d.21{0102-01 przeszklona, wykonanie fundamentéw zgodnie z
dokumentacjg producenta wiaty, montaz,
oznakowanie. Wiata powinna mie¢ nastepujace
parametry: wymiar ok. 3,50x 1,00 m, profile
ocynkowane zamkniete, malowane proszkowo, dach z
poliweglanu, przyciemnianego, tyt i dot wiaty z blachy
trapezowej, szyby bezpieczne, hartowane, grubosci
min. 8 mm. Wiate wyposazy¢ w fawke i kosz na $mieci.
Wiata montowana na kostce brukowej
5| szt 5.0
RAZEM (5.0
114 | KNR 2-25 Bramy wjazdowe - rozebranie do regulacii szt
d.21(0315-09 wysokosciowej wraz z nawierzchnig za brama. W
analiza przypadku bram przesuwnych wykonac przez
indywidualna | wyspecjalizowang firme branzowa. /wizja lokalna
wykonawcy/
8 | szt 8.0
RAZEM (8.0
115 |KNR 2-25 Bramy wjazdowe - regulacja wysokosciowa i szt
d.21(0314-09 odtworzenie bram wraz z nawierzchnig za brama. W
analiza przypadku bram przesuwnych wykona¢ przez wy-
indywidualna | specjalizowang firme branzowa. /wizja lokalna
wykonawcy/
8 | szt 8.0
RAZEM (8.0
22 D.08.00.00. Krawezniki
116 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m
d.22 | 0403-03 cm z wykonaniem faw betonowych z oporem - bet.
cem. B15 - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
ocm - nowe
550 | m 550.0
RAZEM |550.0
117 |KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmz | m
d.22 | 0403-03 wykonaniem taw betonowych z oporem - bet. cem. B15
- na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢m -
nowe
7280 | m 7280.0
RAZEM |7280.0
118 |KNNR 6 Ptyty chodnikowe ptukana na przejsciach dla pieszych | m2
d.22 | 0503-03
52 | m2 52.0
RAZEM |52.0
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119 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na pod- m
d.22 | 0404-04 sypce piaskowej 1:4 gr.5cm i fawie betonowej z bet.
cem. B15 z oporem, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg - nowe
2050+1420.0 m 3470.0
RAZEM | 3470.0
23 D.08.00.00. Sciek przykraweznikowy
120 | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.23 {0103-01 recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
100Mpa
2400*0.3 m2 720.0
RAZEM |720.0
121 |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego m2
d.23 [0111-01 cementem warstwa gr.21 cm. Wtérny modut od-
ksztatcenia 100 Mpa na stropie warstwy.
2400%0.3 m2 720.0
RAZEM |720.0
122 |KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa m2
d.23 {0113-06 tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - stabilizowana
mechanicznie
2400%0.3 m2 720.0
RAZEM |720.0
123 |KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwach m
d.23 | 0402-01 rzedach
2400 | m 2400.0
RAZEM |2400.0
24 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe.
124 |KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- m2
d.24 | 0502-02 mego rowniarka; grunt kat.IV
5540 | m2 5540.0
RAZEM |5540.0
125 |KNNR 1 Humusowanie z obsianiem - hydroobsiew - przy m2
d.24 | 0507-01 grubosci warstwy humusu 10 cm. - humus z
odhumusowania
5540 | m2 5540.0
RAZEM | 5540.0
126 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych | szt.
d.24 | 0303-05 na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowi- tg
zaprawg dotow; Srednica/gteboko$¢ : 0.5 m -
kasztanowiec zwyczajny
2| szt. 2.0
RAZEM (2.0
127 |KNR 2-21 Pielegnacja krzewow lisciastych szt.
d.24 | 0701-01
2| szt. 2.0
RAZEM (2.0
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25 D.00.00.00. Roboty dodatkowe
128 | analiza PRZESTAWIENIE KAPLICZKI PRZYDROZNEJ: szt
d.25 | indywidualna | ogrodzenie z profili stalowych na czterech stupkach
stalowych na cokoliku betonowym - 5 mb,
przesadzenie zieleni dekoracyjnej 1,5m2,
przestawienie obiektu kultu w postaci krzyza stalowego
0 wysoko- si 5 metrow, obtozenie okolic kapliczki
chodnikiem betonowym 3m2. - szt.
1] szt 1.0
RAZEM (1.0
26 D.05.00.00. Geosiatka
129 |KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - | m2
d.26 [ 0203-01 geosiatka
14500 | m2 14500.0
RAZEM | 14500.0
BRANZA SANITARNA
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Poszcz.| Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 |45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.1|0202-05 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z
transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80%
catosci
(199.24+858.0+368.0)*0.8 m3 1140.19
RAZEM | 1140.19
2 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci | m3
d.1.1|0307-03 do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l. 20% catosci
(199.24+858.0+368.0)*0.2 m3 285.05
RAZEM | 285.05
3 KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 2,5-4,5 m i gtebokosci | m3
d.1.1{0308-03 do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l. 20% catosci
(234.0+350.41)*0.2 m3 116.88
RAZEM | 116.88
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1{0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - wywéz
nadmiaru gruntu
<fi 500>0.5*0.5*3.14/4*80.5 m3 15.80
<fi 400>0.4*0.4*3.14/4*(400) m3 50.24
<fi 160>0.16*0.16*3.14/4*302.0 m3 6.07
<studnie 1600>(2.00)*1.6*1.6*3.14/4 m3 4.02
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<studnie 1400>(2.00)*1.4*1.4*3.14/4 m3 3.08
<wpusty>1.24*0.7*0.7*3.14/4*46 m3 21.94
<podsypka>196.63 m3 196.63
419.13 <<obsypka>419.13<podioze betonowe pod | m3 41913
studnie>3.42>
RAZEM | 716.91
S KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg | m2
d.1.1{0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV
<fi 500>80.5*(1.5+0.15)*2 m2 265.65
<fi 400>400*(1.5+0.15)*2 m2 1320.00
<fi 160>320%(1.0+0.15)*2 m2 736.00
RAZEM | 2321.65
6 KNNR 1 Umocnienie Scian wykopow palami szalunkowymi m2
d.1.1|0315-04 stalowy- mi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiorkg
<wykop pod studnie>(2.00)*3*4*13.0 m2 312.00
<wykop pod wpusty>(1.44)*2.3*4*46 m2 609.41
RAZEM | 921.41
7 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, | m3
d.1.1|0214-04 rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
1140.19+285.05+116.88-716.91-256.55-105.19 m3 463.47
RAZEM | 463.47
8 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.1]0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb. do 3.0 m w gr.kat. I-IlI
285.05%0.9 m3 256.55
RAZEM | 256.55
9 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1.1]0319-03 szerokosci 2.5-4.5 m i geb. do 3.0 m w gr.kat. I-II
116.88*0.9 m3 105.19
RAZEM |105.19
10 |KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl.
d.1.1{0528-01 i telekomunikacyjnych typ ciezki; element o
rozpietosci 4 m
4.0-1 kpl. 3.00
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RAZEM |3.00
11 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.1.1]0528-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciezki;
element o rozpietosci 4 m
4.0-1 kpl. 3.00
RAZEM |3.00
1.2{45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
12 |KNNR 1 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr.15cmw | m3
d.1.2|0608-02 goto- wym wykopie wyk.z piasku.
<fi 500>(85.00)*1.3*0.15 m3 16.58
<fi 400>(400.00)*1.3*0.15 m3 78.00
<fi 160>320.00*1.0*0.15 m3 48.00
<studnie 1600>3.0*3.0*0.15%(5) m3 6.75
<studnie 1400>3.0*3.0*0.15%(8) m3 10.80
<wpusty>2.3*2.3*0.15%(46) m3 36.50
RAZEM | 196.63
13 |KNR2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - m3
d.1.2|0501-09 obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad wierzch rury
(wspotczynnik zageszczenia Js=0,95)
<fi 500>80.5*1.0%*(0.50+0.3)-0.50*0.50*3.14/4*80.5 | m3 48.60
<fi 400>(400)*1.0%(0.40+0.3)- m3 229.76
0.40%0.40*3.14/4*(400.0)
<fi 160>320%1.0%(0.16+0.3)-0.16*0.16*3.14/4*320.0 | m3 140.77
RAZEM |419.13
14 | KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm - podtoze pod m3
d.1.2 | 1410-01 studnie
2.0*2.0%0.05*(5)+1.8*1.8*0.05%(8)+0.7*0.7*0.05*(46) | m3 3.42
RAZEM | 3.42
15 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym | m3
d.1.2|1413-08 wykopie - podstawa studni betonowa 1600mm
6.00+0.92 m3 6.92
RAZEM |6.92
16 | KNNR 4 Kanaty z rury betonowych taczonych na uszczelke m
d.1.2|1312-03 gumowa o $r. 400 mm - wykopy umocnione
z.52.34.
9913-1
400 | m 400.00
RAZEM |400.00
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17 | KNNR 4 Kanaty z rury betonowych taczonych na uszczelke m
d.1.21312-04 gumowa o sr. 500 mm - wykopy umocnione
z.52.34.
9913-1
85|m 85.00
RAZEM | 85.00
18 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taSmg | m
d.1.2/0102-01 z tworzywa sztucznego
500 |m 500.00
RAZEM |500.00
19 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1600 | stud.
d.1.21413-05 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - z wlazem typ
ciezki kl. D 400 (40t), pokrywg nastudzienng,
pierscieniem odcigzajg- cym, izolacjq lepikiem
asfaltowym na zimno, stopniami wtazowymi
zeliwnymi.
5|stud. |5.00
RAZEM |5.00
20 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1600 | [0.5
d.1.2|1413-06 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy m]stud.
gteb.
-10([0.5 -10.00
m]stud.
RAZEM | -10.00
21 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1400 | stud.
d.1.2{1413-05 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - z wlazem typ
ciezki kl. D 400 (40t), pokrywg nastudzienna,
pierscieniem odcigzajg- cym, izolacjg lepikiem
asfaltowym na zimno, stopniami wtazowymi
zeliwnymi.
8 |stud. |8.00
RAZEM | 8.00
22 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1400 | [0.5
d.1.2 | 1413-06 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy m]stud.
gteb.
-16([0.5 -16.00
m]stud.
RAZEM | -16.00
23 |KNNR 6 Montaz wylotu kanatu dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.1.2|0605-03
22.0-2 szt 20.00
RAZEM | 20.00
24 |KNNR 6 Montaz wylotu kanatu dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.1.2 | 0605-04
2| szt 2.00
RAZEM | 2.00
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25 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych odc. -
d.1.2|1610-06 betonowych i zelbetowych o sr. nominalnej 500 mm | 1prob.
1.0 odc.- |1.00
1prob.
RAZEM | 1.00
26 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych odc. -
d.1.21610-05 betonowych i zelbetowych o sr. nominalnej 400 mm | 1prob.
10.0-1 odc.- |9.00
1prob.
RAZEM |9.00
27 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych odc. -
d.1.2|1610-02 betonowych i zelbetowych o $r.nominalnej do 200 1prob.
mm
46.0 odc.- |46.00
1prob.
RAZEM | 46.00
28 | wycena Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za m
d.1.2 | indywidualna | pomocg kamery TV
400+85+320 m 805.00
RAZEM | 805.00
1.3 D.03.00.00. Elementy kanalizacji deszczowej
29 |KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z | szt.
d.1.3 | 1424-02 osadnikiem bez syfonu, z wpustem uchylnym klasy D
400 (40t) z zamkiem zatrzaskowym, pier§cieniem
dystansowym, pier§cieniem odcigzajacym, izolacjg,
lepikiem asfaltowym na zimno, wierceniem otwordw,
montazem przej$¢ szczelnych dla rur PCV
46.0 szt. 46.00
RAZEM | 46.00
30 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U do kanalizacji zewnetrznej klasy |m
d.1.3]1308-02 S (SN=8kPa) o gtadkich $ciankach, $rednicy 160 x
4,7mm taczonych na uszczelki gumowe na wcisk -
przykanaliki
320.0 m 320.00
RAZEM |320.00
31 |KNR 2-01 UtoZenie Sciekow drogowych skarpowych typ m
d.1.3]0515-02 trapezowy 50x50/38x20/15 dt. Scieku 0,8mb/szt.
45.0 m 45.00
RAZEM | 45.00
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Zatacznik nr 11 do SWZ

Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO’, informuje, Ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Opoczyriski reprezentowanym przez Staroste
Opoczynskiego cztonka Zarzadu Powiatu Opoczynskiego z siedzibg w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a;
= dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych, iod@opocznopowiat.pl
=  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
3101E na odcinku Bukowiec Opoczynski — Sobawiny. Etap | odcinki przez Bukowiec Opoczynskii DW
nr 726 - Sobawiny” /0Z.272.3.2021/ prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej ,ustawa Pzp”
=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencije niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
= wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
» nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaC¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieft umowy w zakresie niezgodnym z ustawgq Pzp oraz
nie moze naruszac integralno$ci protokofu oraz jego zatgcznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego
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