SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

* WYKONANIE IZOLACJI $CIAN FUNDAMENTOWYCH, i
* WYKONANIE OPASKI DRENUJACEJ WOKOL BUDYNKU KOSCIOLA,

* WYMIANA DOLNYCH ODCINKOW RUR SPUSTOWYCH WRAZ Z WPUSTAMI

DESZCZOWYMI Z OSADNIKIEM,

* WYKONANIE OSMIU STUDNI CHLONNYCH INFILTRUJACYCH WODY
OPADOWE | ROZTOPOWE POCHODZACE Z DACHUBUDYNKU KOSCIOLA
BEZPOSREDNIO DO GRUNTU,

INWESTOR: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. $w. Wojciecha
Biskupa Meczennika w Krasnicy
Krasnica Nr 53
26-300 Opoczno
ADRES Krasnica, gm. Opoczno,
BUDOWY: Nr ewid. dziatek: = 1135-,
Obreb: 0014 Opoczno - obszar wiegjski,
Jednostka ewid.: 100704_5
|dentyfikator dziatki. 100704_5.0014.1135
OPRACOWAL : inz. Andrzej Pawlik,
upraw. bud. w spec. architekt. — konstrukcyjnej
Nr UAN.V. 8388/167/89
upraw. bud. w spec. instal. —iniynig j MR K _
Nr GP. IV.7342/144/94 . Rl N 1
architekfonicznej
89
Jzynieryjnej
KODY CPV: T
Wyszczegdlnienie i Kod CPV
Roboty Budowlane || 45000000-7
Roboty w zakresie usuwania gleby /| 45112000-5
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45171200-0
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 4511 1000-8
Roboty rozbidrkowe 45711300-1
Roboty w zakresie usuwania gruzu 4$‘| 11220-6
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég /5233250-6
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych 1 45112710-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania sciekéw 45232440-8
Roboty odwadnigjgce 45232452-5
Roboty izolacyjne 45320000-6

Opoczno, maj 2025 rok,




1. Wymagania ogdlne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt przy budynku kosSciota usytuowanego na
dziatce o Nr ewid. - 1135 - w msc. Krasnica, gm. Opoczno, zwigzanych z:

- wykonaniem izolacji scian fundamentowych,

- wykonaniem opaski drenujgcej wokdt budynku kosciota,

- wymiang dolnych odcinkdw rur spustowych wraz z wpustami deszczowymi,

- wykonaniem o$miu studni chtonnych infiltrujgcych wody opadowe i roztopowe
pochodzgce z dachu budynku kosciota bezposrednio do gruntu poprzez
zorganizowany system rur drenarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych i prostych robdét (o niewielkim znaczeniu), dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie robdt wymieniowych w punkcie 1.1. w

zakresie zgodnym z rysunkami.

Ogdlny zakres rzeczowy roboét:

Wykonanie izolaciji $cian fundamentowych:

— Roboty przygotowawcze,

— Roboty rozbidrkowe istniejgcej opaski wokdt budynku,

— Wywdz materiatdw pochodzgcych z rozbidrki,

— Dostawa materiatéw,

— Roboty zZiemne - wykopy liniowe po obrysie budynku z umocnieniem Scian
wykopu,

— Oczyszczenie odstonietych scian fundamentowych,

— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] pionowej scian fundamentowych,
— Zasypanie wykopdw liniowych oraz zageszczenie gruntu,

— Konftrola jako$ci robot,

— Odbidr roboét.

Wykonanie opaski drenujgcej wokdt budynku kosciotq,
— Roboty przygotowawcze,

— Pomiary liniowe w terenie,

— Dostawa materiatow,

— Wypoziomowanie i wyrébwnanie dna wykopu,

— Wykonanie koryta i tawy pod obrzeza,

— Ustawienie obrzeza,

— Wytozenie warstwy geowtdkniny na dnie wykopu,




— Wykonanie zasypki piaskowej,

— Wykonanie warstwy zwirowej opaski,

— Wytozenie geowtdkniny na warstwie zwiru,

— Wykonanie warstwy wierzchniej opaski z kamienia otoczaka,
— Konftrola jakosci robdt,

— Odbidr robot.

Wymiana dolnych odcinkdw rur spustowych wraz z wpustami deszczowymi,

— Roboty przygotowawcze,

— Demontaz istniejgcych dolnych odcinkéw zeliwnych rur spustowych,

— Wywdz materiatdw pochodzgcych z demontazu,

— Dostawa materiatéw,

— Montaz nowych nowych odcinkdéw rur spustowych oraz wpustéw
deszczowych.

Wykonanie oSmiu studni chtonnych infiltrujgcych wody opadowe i roztopowe
pochodzgce z dachu budynku kosciota bezposrednio do gruntu -
odprowadzenie wbd poprzez zorganizowany system rur:

— Roboty przygotowawcze,

— Pomiary w terenie,

— Geodezyjne wytyczenie studni chtonnych,

— Dostawa materiatow,

— Roboty ziemne - wykopy liniowe pod rury drenarskie z wyrbwnaniem i
wypoziomowaniem spadkdw,

— Roboty ziemne - wykopy pod studnie chtonne,

— Zabezpieczenie wykopdw o gtebokosci ponad 1,0m,

— Wykonanie studni chtonnych poprzez ustawienie kregdw w wykopie,

— Wykonanie warstwy filtracyjnej studni ze zwiru,

— Utozenie rur z wykonaniem potgczen ze studniami chtonnymi,

rurami spustowymi oraz potgczen rur,

— Zasypanie wykopdw liniowych,

— Zasypanie wykopow wokot studni,

— Niwelacja terenu i obsianie frawq,

— Konftrola jakosci robdt,

— Odbidr robodt.

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
(1) Studnia chtonna - studzienka z kregdw zelbetowych, przeznaczona do
odbioru wéd opadowych lub roztopowych pochodzgcej z dachu budynku,
(2) Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

(3) Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie
podtoza moze polegac na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo
wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukci,

(4) Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypka,

(5) Obsypka - Materiat grunfowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg
wstepnq, otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.




1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, dwa komplety ST.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacig robdt i ST.

Dokumentacja robét (zatwierdzony kosztorys ofertowy), ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowiq zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sq
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informowac Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg robdt i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji i w ST bedq uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjqg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcqg jakosc elementu
wykonywanych robdt, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, elementy
wykonywanych robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowngq. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie osoby upowaznione]
przez Inwestora powinien wstrzymac takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i
przylegly teren i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi_inwestorowi komplet dokumentéw, wymaganych przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media.




1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania
robét budowlanych Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdbw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymaganh, Wykonawca bedzie miat szczegdiny
wzglgd na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjomi
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca jako wytwérca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdin. zm.) jest
obowigzany zgodnie z art. 27 ust.1 powyzszej ustawy do gospodarowania
odpadami___wylworzonymi __podczas  wykonywania _robét  budowlanych.
Wykonawca moie zlecié wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami
wylgcznie podmiotom, kiére posiadajg zezwolenie na zbieranie odpaddéw lub
zezwolenie na przetwarzanie odpadéw.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowda.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy - wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby ftrzecie powstaty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i
materiatéw niebezpiecznych.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
terenie prac. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalaciji.

1.5.7. Bezpieczehstwo i higiena pracy.

Podczas readlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich




wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pahstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagahn prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Zrédta vzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi Nadzoru odpowiednie aprobaty
techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
ST w celu udokumentowania, ze podstawowe materiaty spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Rodzaje materialéw stosowanych do robét budowlanych objetych specyfikacjq.

2.2.1. Rodzaje materiatdw stosowanych do wykonadnia izolacji Scian
fundamentowych

* preparat do likwidacji grzybow i plesni np.: ALKUTEX ENTFERNERIMPRAGNIERUNG
BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG, LICHENICIDA Ilub inne réwnowazne do
usuniecia ewentualnego zagrzybienia scian fundamentowych.

* elastyczna masa uszczelniajgca np.: MS 150 plus PRIMER PUR lub inne rbwnowazne,
bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa, pigmentowana, bardzo elastyczna
miedzywarstwa na bazie poliuretanowe;.




*preparat gruntujqgcy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowli.
Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw
wilgoci podcigganej kapilarnie np.: Schomburg ASO-UNIGRUND lub inne

rOwnowazne.

*masa bitumiczna - nalezy stosowac specjalistyczng mase bitumiczng przeznaczong
do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych podziemnych
czesci budynkéw i budowli tj. fundamentdw i scian piwnic np. Schomburg Combidic

2K Classic (Combiflex AB2) lub inne rownowazne.
*folia kubetkowa 0,4/8mm.

2.2.2. Rodzaje materiatdw stosowanych do wykonania opaski drenujgcej wokot
budynku

*Geowtoknina,

Geowtdknina drenazowa 100g/m2 1m x 50m (rolka), przewidziana do uzycia jako
warstwa odcinajgca i odsgczajgca. Geowtdknina powinna posiadac aprobate
techniczng wydang przez uprawnionq jednostke,

*Obrzeza chodnikowe granitowe 30 x 8 x 100 cm,

Nalezy stosowaé obrzeza granitowe o wym. 30 x 8 x 100 cm. Powierzchnie obrzezy
nie powinny posiadac pekniec, rys ani ubytkdw. Krawedzie elementow powinny byc
proste i rowne.

* beton klasy C12/15 - wg PN-EN 206-1-gotowa mieszanka dowieziona na budowe,

* Piasek na podsypke i obsypke.
Piasek na podsypke i obsypke stosowac zgodnie z PN-ENV 1046:2007,

* Materiat filtracyjny opaski,
- Zwir frakcji 16-32mm,

- Kamien otoczak frakcji 16-32mm,

*Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowac wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda
do betondéw i zapraw'. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowq
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Wymiana dolnych odcinkdw rur spustowych wraz z wpustami deszczowymi

*dolne odcinki rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze antracyt o
Srednicy +/- 160mm, dtugos$¢ +/-1,20m

*syfon - osadnik deszczowy np. syfon Geigera z uszczelkg U-AK, DNI150, zeliwo
kielichowe szare, lub inne rbwnowazne.




* farba poliuretanowa np. Raptor, lub biodegradowalny preparat METALPAS A3085
do czasowego zabezpieczenia antykorozyjnego stali i zeliwa do zabezpieczenia
nadziemnych czesci zeliwnych osadnikéw deszczowych, lub inne rdwnowazne.

2.2.4. Rodzaje materiatdéw stosowanych do wykonania studni chtonnych

* Kregi zelbetowe studni chtonnej,

Kregi zelbetowe @1200 mm powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez
BN-86/8971-08 .

Kregi zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C-16/20.

Kregi przeznaczone na studnie, do ktérej wprowadza sie wode opadowq
pochodzgcq z dachu budynku powinny by¢ ,typu II" z gniazdami na stopnie
ztazowe. Powierzchnie kregdw powinny by¢ jednolite, gtadkie, bez ubytkdw, rys,
peknieC i rozwarstwien. Wirgcenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu,
np. odtamki cegty, kawatki drewna itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o
rozmiarach tych wirgcen. Niedopuszczalne sg naddatki betonu na powierzchniach
roboczych elementu ztgcza. Kregi tgczone na pidro-wpust,

*Ptyta nastudzienna zelbetowa z wtazem zeliwnym @ 600 mm,
Ptyty pokrywowe studni chtonnych wykonane jako elementy zelbetowe tgczone na
pidro-wpust, z otworem i wtazem zeliwnym, najazdowe.

* Materiat filtracyjny w studni chtonnej,

Jako materiat filfracyjny, ktérym zasypuje sie studnie chtonng, stosuje sie zwir frakcji
16-32 wg PN-EN 13043 oraz piasek gruby wg PN-86/B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskédw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe,
WQPN-55/B-04492.

Iwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwiqzkow siarki w przeliczeniu na SO3
wiekszej niz 0,2 % masy, wg PN-EN 1744-1.

*Rura,

Rury PCV SN8 o Srednicy @ 160 mm o najwiekszej produkowanej grubosci Scianki dla

danej srednicy rury.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC:

- klasy S z wydtuzonym kielichem typu ciezkiego wraz z uszczelkami gumowymi,
ktére dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205 i ISO 4435:1991,

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991,

- fuleje ochronne z uszczelkq, krétkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki
betonowe studzienek) z PVC o srednicy Dz 160mm,

- sztywnos¢ nominalna SN = 8000 [N/m?2].

Wszystkie rury powinny posiadac:

- Aprobate Techniczng,

- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng,

- Atest Higieniczny.

*Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke stosowac zgodnie z PN-ENV 1046:2007.




* farba poliuretanowa np. Raptor, lub inne rwnowaszne.

* zZiemia ogrodowa do niwelacji terenu,

* frawa np. uniwersalna do obsiania terenu lub inne rGwnowazne.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie zjego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Jako$¢ przyjmowanych na budowe materiatdéw, elementéw i konstrukcji
powinna by¢ zgodna z normami i ustaleniami podanymi w dokumentacii
projektowej lub zgodna z zapisem w dzienniku budowy.

Materiaty i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku
do wymaganh projektu, mozna przyjmowac na budowe za pisemna zgodq inwestora
lub jego upetnomocnionego przedstawiciela, a w przypadkach watpliwych po
uzgodnieniu z projektantem.

Kazdy przyjmowany na budowe materiat, element lub konstrukcja powinny
mie¢ zaswiadczenie o jakosci wydane na podstawie norm panstwowych (PN lub BN)
albo na podstawie Swiadectwa dopuszczania danego materiatu, elementu lub
konstrukcji i powszechnego stosowania w budownictwie ze znakiem ,,B".

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedqg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakoS¢ i witasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatu bedg zlokalizowane
W obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem i Inspektorem
Nadzoru.

2.4.1. Rury PCV.

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim oraz réwnym
podtozu, w sposdb gwarantujgcy zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadami
atmosferycznymi a takze w sposdb spetniajgcy warunki BHP.

Zasady ochrony wyrobdw z tworzyw sztucznych:

— Rury magazynowac w sposéb umozliwiajgcey ich zabezpieczenie przed
nadmiernym nagrzewaniem i szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.

— Rury sktadowane w dtuzszych okresach powinny by¢ umieszczone w
pomieszczeniach zadaszonych lub zamknietych.

— Sktadowanie rur pakietowych powinno odbywac sie maksymalnie w dwdch lub
trzech warstwach. Maksymalna wysokos¢ sterty nie powinna przekraczac 1,5m,
pod warunkiem, ze listwy drewniane gérnego pakietu bedq spoczywaty na
listwach drewnianych dolnego pakietu.




— Niedozwolone jest sktadowanie rur ciezszych na rurach Izejszych. W przypadku
sktadowania rur o réznych srednicach i grubo$ciach powinny by¢ one
sktadowane tak, aby rury o grubszych sciankach i wiekszych srednicach
znajdowaty sie na spodzie.

— Ksztattki sktadowac w oryginalnych opakowaniach z fabrycznym
zakonserwowaniem, tak dtugo jak jest to mozliwe.

— Kohcowki rur nalezy zabezpieczy¢ np. kapturkami ochronnymi.

— Rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle.

— Elementy nie powinny by¢ zrzucane, bgdz wleczone.

— Elementy nalezy sktadowac w sposdb uniemozliwiajgcy lub minimalizujgcy
powstawanie odksztatcen.

2.4.2. Smar

Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu nalezy
przechowywac¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i
wymogami BHP.

2.4.3. Kruszywo

Sktadowiska kruszyw nalezy lokalizowac jak najblizej wykonywanego odcinka.
Lokalizacja sktadowiska powinno byc réwne | utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszCzeniem go w czasie
sktadowania i poboru.

2.4.4. Kreqgi zelbetowe

Sktadowanie kregdw powinno odbywacé sie na terenie utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wdoéd opadowych. Sktadowanie na wyrdwnanym
gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie
przekroczg 0,5 MPa. Kregi mogg byc¢ sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w
pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktaddéw lub
prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed
przesunieciem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja zgtoszenia lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
roznych materiatdbw do  wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do
robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdow i iloSci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
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dokumentaciji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by& utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdziniej zamieniany bez jego
zgodly.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci wodociggowej zastosuje sprzet
gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot.

3.2. Roboty przygotowawcze i ziemne.
Do robdét przygotowawczych i ziemnych mozna stosowaé nastepujgc sprzet:
— Koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,
— Spycharki,
— Sprzet do zageszczenia gruntu (np. ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
— Samochody samowytadowcze,
— Agregat prgdotworczy przewozny 10kV,

3.3. Roboty montazowe.
Do robdt montazowych mozna stosowac¢ nastepujgc sprzet:

— Niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

— Tasma miernicza,

— Komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

— Podbijaki drewniane do rur,

— Wciggarka reczna,

— Wciggarka mechaniczna,

— Samochdd skrzyniowy z dtuznicq,

— Samochdd samowytadowczy,

— Zuraw samochodowy do ustawiania kregdéw studni w gotowym wykopie,

— Wibratory,

— Zamkniecie mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki
gumowe dla poszczegdlnych srednich kanatéw, stuzgce do zamykania
kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie,

— Lespot prgdotwérezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, myjka
wysokocisnieniowa,

— do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosSciach
mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej zzamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

— do naktadania preparatdw gruntujgcych: niskocisnieniowe urzgdzenie
natryskowe, szczotka, pedzel,

— do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlamow
uszczelniajgcych): szczotka,

— do naktadania szZlamow, tawkowiec ewentualnie naktadac maszynowo
agregatami do tynkdw drobnoziarnistych.
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Sprzet montazowy oraz Srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania robdt i wymogdw
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. .

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci  przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdéw  transportu  bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi  w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Typowe opakowania mogqg byC¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe
a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy
sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzaé termin waznosci
produktu. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania
robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Labrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczedniej przetrzymywano inne ptyny lub
substancje mogqgce zmienic sktad chemiczny wodly.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osi lub innych parametrdw technicznych
mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwothego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.3. Warunki dodatkowe.

Wykonawca powinien stosowac¢ takie Srodki transportu, ktdre bedqg
umozliwiaty unikanie uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw.

Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢  transportowania  materiatdw
wykorzystujgc takie srodki transportu jak:

— Samochdd dostawczy,
— Samochdd skrzyniowy,
— Samochdd samowytadowczy.

Transportowane materiaty nalezy rozmieszczaé rdwnomiernie, stosujgc
zabezpieczenie uniemozliwigjgce przemieszczanie sie materiatdbw w czasie ruchu
pojazdu.

Materiaty nalezy fransportowa¢ w fabrycznych opakowaniach, o ile jest to
mozliwe. Elementy takie jak rury, ksztattki i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed
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uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
fransportowych, stosowania niewtasciwych narzedz czy metod przetadunku.

Transportowanie materiatow i urzqdzenh nalezy przeprowadzac pojazdami do
tego przystosowanymi, o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne krécce wystajgce
poza skrzynie tadunkowq nie byty dtuzsze niz 1 m.

4.4, Transport rur PCV.

Le wzgledu na specjalne wtasnosci rur z tworzyw, nalezy podczas transportu
przestrzegac ponizsze zalecenia:

- Rury nalezy przewozi¢ z wykorzystaniem wytgczenie samochodu skrzyniowego,

- Do transportu rur niepakietowanych, na samochodzie rury powinny by¢ uktadane
na rbwnym podtozu z wykorzystaniem drewnianych podktaddw, utozone
prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tahcuchy spinajgce boczne sciany skrzyni
samochodowych, rury sztywniejsze powinny znajdowac sie na spodzie,

- Dolne warstwy rur nalezy zabezpieczyC przed przesuwaniem za pomocg kotkow i
klinbw drewnianych,

- Rury powinny leze¢ naprzemiennie kielichami,

- Podczas wykonywania prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu, w sposdéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Wpusty zeliwne mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu  mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okre$§long w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu, w sposdb
zabezpieczajqcy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.4. Transport kregow zelbetowych

Transport  kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu zabezpieczenia
przed ewentualnym uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia poprzez zastosowanie przektadek, klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

Wpusty zeliwne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie w trakcie transportu.

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie Srodki
transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikédw, zanieczyszczenia
mieszanki, zmiany sktadu mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.




5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem,

— jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét

— zgodnoS$¢ z dokumentami przetargowymi, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow roboét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacijii w ST, a fakze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuadii
ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania ogdlne.

UWAGA !
Teren, na ktérym zlokalzowany jest budynek znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, prace ziemne wymagajg nadzoru archeologicznego.

5.2.1. Wykonanie izolaciji scian fundamentowych,

5.2.1.1. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt, zobowigzany jest do sporzgdzenia
planu BIOZ.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych dotyczgcych betonowej opaski
przy budynku i starych koryt betonowych odprowadzajgcych wode z rur spustowych
z budynku kosciota nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowacd i zabezpieczyé teren
wokot  obiektu.  Przygotowanie terenu powinno polega¢ na  uprzgtnieciu
niepotrzebnych przedmiotdw, ogrodzeniu, umieszczeniu niezbednych napisdow
informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na
przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbidérkowych. Kazdemu
z pracownikédw nalezy Scisle wyznaczyé czynnosci oraz podaé  kolejnosé ich
wykonania. Pracownicy powinni posiadac znajomosé przepisdw bhp. Ze wzgledu na
czynny obiekt - koscidt, istnieje konieczno$¢ wywozu materiatu uzyskanego z
rozbiérek elementéw betonowych bez zbednego magazynowania go w strefie
prowadzenia prac. Dotyczy to gtdwnie rozbidrki elementéw betonowych. Przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca wyznaczy w terenie miejsce dowozu do strefy
montazowe;.

W przypadku koniecznosSci Wykonawca usunie niezbedne rosliny w miejscu
prowadzenia rob6t budowlanych.

5.2.1.2. Roboty rozbidrkowe.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych dokona rozbidrki
istniejgcej opaski betonowej wokdét budynku i starych koryt betonowych
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odprowadzajgcych wode z rur spustowych z budynku kosciota. Materiaty uzyskane z
rozbidrek lub porzgdkowania placu budowy stajg sie wtasnoScig Wykonawcy i
zostang usuniete w miare postepu robét. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie
dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z rozbidrek oraz
porzgdkowania placu budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki odpadami
upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora Nadzoru, przedstawi
pisemne potwierdzenie o tej tresci.

Gruz z rozbidrki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy z odwozem
dowolnymi $rodkami transportu (samochdd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z
rozbidrki uzywaé do ponownego zuzycia np. w podtozach posadzek czy
zasypywania wykopow.

5.2.1.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy prowadzi¢é w miare mozliwosci w okresach bez opaddw
atmosferycznych, a takze chroni¢ przed nimi wykop. Prace izolacyjne mozna
wykonywac tylko na suchym podtozu. Z uwagi na brak szczegdtowych informacii
dotyczgcych uzbrojenia terenu w bezposrednim sgsiedztwie Scian fundamentowych
a takze ograniczonego dostepu, prace ziemne zaleca sie prowadzi€ recznie, stale
kontrolujgc ewentualne uzbrojenie terenu w rejonie prowadzonych robot. Wykop
odstaniajgcy Sciane fundamentowq nalezy wykonac¢ na szeroko$¢ min. ok. 0,8 m i
gtebokos¢ 1,0 m. W razie koniecznosci wykonania gtebokich wykopdw nalezy je
zabezpieczy¢ przy pomocy rozpdr drewnianych lub systemowych. Prace zwigzane z
izolacjg czesci podziemnej budynku nalezy prowadzi¢ odcinkowo polami o dtugosci
maksymalnie 4 m (prace wykonywaé w etapach). Kolejny etap mozna rozpoczgc
PO zAsypaniu i zageszczeniu gruntu w wykopie z poprzedniego etapu. Wykop nalezy
zagescic¢ recznie lub mechanicznie warstwowo do wskaznika zageszczenia gruntu
Is>0,9. Kazdorazowo wykop zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupowaznionych,
a_w_miejscach koniecznych przejsé oraz komunikacji wykonaé trapy
zabezpieczajgce z poreczami.

Jedli dojdzie do wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia, roboty nalezy
bezwzglednie przerwaé, zabezpieczy¢é wykopy i powiadomié bezzwitocznie
Inspektora Nadzoru. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu
przewodowy podziemne, biegngce rownolegle z wykopem lub krzyzujgce sie
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposdb zabezpieczajgcy ich bezpieczng eksploatacje. Nalezy zwrdci¢é uwage
takze na prace wykonywane sprzetem mechanicznym w poblizu napowietrznych
linii energetycznych jak rdbwniez w miejscach skrzyzowania z trasg rurociggow.

Roboty zZiemne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, warunkami
technicznymi oraz z zachowaniem szczegdlnej uwagi w zakresie uzbrojenia terenu. Z
uwagi na konieczno$¢ etapowego prowadzenia prac  wszystkie czynnosci
wymagajg szczegdlnej starannosci oraz zgtoszenia do odbioru jako prace
zanikajgce czy tez ulegajgce zakryciu.

5.2.1.4. Roboty izolacyjne.

W celu zabezpieczenia muréw piwnicznych od zewnagtrz budynku przed
przenikaniem wody gruntowej nalezy po odkopanivu $cian fundamentowych
budynku wykonaé zabezpieczenie scian zewnetrznych, poprzez wykonanie izolacji
pionowe;.
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Istniejgce podtoze nalezy oczysci¢, podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne a
takze wolne od oleju, ftuszczu, niezwigzanych i luznych i czgstek oraz innych
zanieczyszczeh mogqgcych pogorszy¢ przyczepno$c. Stare powtoki smotowe nalezy
bezwzglednie usungc. Istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz
roztwordw lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. naktadane na zimno lub
gorgco nadajqg sie, jako podtoze o ile ich wytrzymatos¢ pozwala na wykonanie na
nich hydroizolacji. Miejsca bedgce siedliskiem glonéw i mchdéw i grzybdw oczyscic
szczotkami stalowymi, a nastepnie nasyci¢ roztworem preparatu grzybobdjczego,
zgodnie z jego instrukcjg techniczng.

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac. Usungc wystajgce resztki  zaprawy, mleczko cementowe,
zanieczyszczenia itp. np. przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodqg pod cisnieniem
itp. Szczegdlnie starannie nalezy usungc¢ zanieczyszczenia ziemiqg oraz gruzem. Duze
ubytki uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miegjsca
uszkodzenia podtoza.

Ostatecznie podtoze musi by rowne, bez wystajgcych fragmentow i wirgcen,
jak réwniez ubytkow, spekan, rakdéw.

Na powierzchni $ciany ze wzgledu na duzqg ilos¢ pordw i kawern pomiedzy
elementami murowymi podtoze nalezy wyrdwnac szpachléwkqg uszczelniajgcg. Na
powierzchniach z duzqg iloScig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni
profilowanych pustakéw, kamieni lub bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu sie
pecherzy lub w celu wyrdwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw.
szpachlowania wypetniajgcego (szpachlowania drapanego) z mas KMB.

Po oczyszczeniu i wyrbwnaniu podtoza nalezy wykonaé gruntowanie
bitumiczng emulsjg gruntujgcg. Wtasciwg hydroizolacje naktadac po wyschnieciu
warstwy gruntujgcej nalezy naktadac przynajmniej w dwdch warstwach. Aplikacje
drugiej warstwy nalezy przeprowadzi¢ najszybciej jak to jest mozliwe, tak aby nie
doszto do uszkodzenia warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym.

Nie nalezy dopuszcza¢ do sytuacii, w ktérej woda opadowa mogtaby wnikac& w
przegrode i podchodzi¢ pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza.

Ponizej terenu nalezy wykonac¢  izolacje ochronng z membrany - folii
kubetkowej 0,4/8mm.

Wykopdw nie zasypywac stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem
itp. materiatem mogagcym uszkodzi€ powtoke hydroizolacyjng, jezeli nie jest ona
zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocq ptyt
ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac
zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujgc siatki ochronne albo
wykonywac prace wczesnym rankiem lub pdznym wieczorem.

W miejscu przejscia ewentualnego uzbrojenia przez $ciane nalezy w tym
miejscu usungc¢ wszystkie luzne elementy i ustabilizowac rure. Wolne przestrzenie
wypetni¢ systemowq frwale elastyczng masq uszczelniajgcg do przejs¢ rurowych.
Uszczelnienie wykona¢ w postaci wyoblenia (fasety) wokdt rury. Powtoke z masy
KMB wraz z zatopiong wktadkqg zbrojgcqg z siatki z wtdkna szklanego natozy¢ na
kotnierz staty rury.

Wykop nalezy zasypac gruntem rodzimym (niespoistym, przepuszczalnym) bez
gruzu i innych twardych, ostrych elementow. Grubo$¢ warstwy zasypu powinnd
wynosi¢ 60cm. Grunt nalezy zageszczac warstwami gr. 30 cm.

Po obwodzie $cian budynku nalezy pozostawic wykop o gtebokosci 40cm i
szerokosci 50cm przewidziany pod wykonanie opaski drenujgce;.




5.2.2. Wykonanie opaski drenujgcej wokdt budynku kosciota,

5.2.2.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wyznaczy w terenie miejsce
sktadowania materiatdéw oraz drogi dowozu do strefy montazowe;.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw krawedziowych. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

W przypadku koniecznosci Wykonawca usunie niezbedne rosliny w miejscu
prowadzenia robdt budowlanych.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomocq
odpowiednio  dobranych znakdw, ojwietlenia, mostkow  przejsciowych i
przejazdowych.

Podstawg wytyczenia trasy opaski drenujgce] stanowi dokumentacja
techniczna.

5.2.2.2. Roboty ziemne.

Opaske drenujgcg nalezy wykonac po obrysie budynku. Wykopy zwigzane z
wykonaniem koryta gruntowego o szerokosci 50cm i gtebokosci 40cm powinny
zosta¢ wykonane na etapie robét izolacyjnych scian fundamentowych.

Dno wykopu nalezy odpowiednio wyrdwnac i wypoziomowac. Spadki nawierzchni
2% wykona¢ od budynku w kierunku terendw zielonych.

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by< przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopdw po zewnetrznej
stronie  obrzeza stanowigcego ograniczenie opaski. Grunty przydatne do
wbudowania mogg zostaé wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych. Grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopdw i nie bedgce nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostang za
zgodq Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonania prac
objetych umowaq. Inspektor Nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktdérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.2.2.3. Roboty zwigzane z wykonaniem opaski i roboty zasypowe,
Wykop ograniczy¢ obrzezem granitowym 30 x 8 x 100 cm na tawie z betonu
CI2/16.
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadac wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku.
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka ze 2wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
rawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Granitowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
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ustaleniami dokumentacji technicznej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypemié je
zaprawqg cementowo-piaskowq w stosunku 1:2 lub piaskiem. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyscic oraz zmy< wodqg. Muszg by¢ one wypetnione catkowicie na petng
gtebokosce.

Dno wykopu nalezy wytozyé geowtdkning. Geowtdknina drenazowa powinnad
charakteryzowac sie wysokg odpornoscig na rozcigganie. Materiat powinien by¢
odporny na uszkodzenia mechaniczne podczas uktadania i uzytkowania a takze
odporna na nacisk od gruntu i ostre elementy drenazu aby nie ulegac¢ przebiciu
podczas pracy.

Po roztozeniu geowtdkniny nalezy wykonaé warstwe piasku o grubosci ok.
5cm a nastepnie mieszanke zwirowq nalezy rozscieli¢ réwnomierng warstwg o
grubosci 25cm na catej szerokosci opaski wokdt budynku. Na warstwie zwiru zaleca
sie roztozenie geowtdkniny a nastepnie wierzchniej warstwy opaski o grubosci 10 cm
z kamienia otoczaka.

5.2.3. Wymiana dolnych odcinkdw rur spustowych wraz z wpustami deszczowymi,

2.2.3.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wyznaczy w terenie miejsce
sktadowania materiatéw, drogi dowozu do strefy montazowej oraz wywozu
materiatéw pochodzgcych z demontazu.

2.2.3.2 Demontaz istniejgcych odcinkdéw zeliwnych rur spustowych.

Przed zamontowaniem nowych odcinkdéw rur spustowych nalezy zdemontowad
istniejgce zeliwne dolne odcinki rur spustowych.

2.2.3.3 Montaz nowych odcinkéw metalowych rur spustowych oraz osadnikdw.

Montaz nowych dolnych odcinkéw rur spustowych ( ktérych ksztatt zostanie
uzgodniony z Konserwatorem Zabytkéw w todzi ) wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang poprzez wtasciwe kotwienie w murze obejm utrzymujgcych te odcinki
rur. Osadniki deszczowe nalezy zamontowac na koncu deszczowej rury spustowej w
celu zapewnienia separacji zanieczyszczen statych (liscie, piach mut, itp.) niesionych
z wodqg deszczowq pochodzqgcqg z dachu budynku oraz zapewnienia mozliwosci
okresowej kontroli przykanalikédw. Nalezy ustalicé poziom, na jokim znajdzie sie
pokrywa osadnika tj. na réwni z nawierzchnig terenu wokdt budynku. W miejscu, w
ktorym umieszczony zostanie osadnik do rury spustowej nalezy wykonaé wykop o
dostosowanych  wymiarach. Dolny odptyw osadnika nalezy potgczyc
dedykowanym kolanem PCV z rurg kanalizacyjng.

Osadnik nalezy wyréwnac¢ w pionie i poziomie, a takze ustabilizowaé — najlepiej
suchym betonem albo podsypkqg z gruntu.

Cze$¢ nadziemng osadnika nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
trzykrotne malowanie farbg poliuretanowq lub innym réwnowaznym preparatem
przeznaczonym do tego celu. Przed malowaniem podtoze nalezy odpowiednio
odttuscic¢ i oczyscic.

5.2.4. Wykonanie osmiu studni chtonnych infiltrujgcych wody opadowe i roztopowe
pochodzgce z dachu budynku kosciota bezposrednio do gruntu - odprowadzenie
woéd poprzez zorganizowany system rur:




5.2.4.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wyznaczy w terenie miejsce
sktadowania materiatdow oraz drogi dowozu do strefy montazowe.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocqg kotkbébw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, W przypadku
koniecznosci Wykonawca usunie niezbedne rosliny w miejscu prowadzenia robdt
budowlanych.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomocqg
znakoéw, tasm ochronnych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.2.4.2. Roboty ziemne.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnosé

rzednych terenu z danymi w dokumentacii.

Humus nalezy usuwac na gtebokos¢ rowng gtebokosci jego zalegania (srednio
15 cm.) W miejscach gdzie warstwa humusu jest wieksza niz zaktadana nalezy jg
zdejmowac¢ na petng gtebokos¢ zalegania. Nadmiar sktadowaé w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny zostaé przez Wykonawce
zlokalizowane w  taki sposéb aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zageszczeniem, najezdzaniem przed pojazdy. Zgromadzony
humus po zakohczeniu prac ziemnych nalezy wykorzystaé do otworzenia
pierwotnego stanu terenu.

Wykopy liniowe pod rury wykonac jako otwarte. Wykopy nalezy rozpoczynac
od najnizszego punkiu, w celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu ewentualnie
gromadzqgcej sie wody z wykopu w doét po jego dnie. Dno wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na wyzszym poziomie od projektowanego o okoto 5 cm.
Dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni i grud ziemnych, po czym nalezy przystqpic
do jego wyréwnania i wykonania warstwy wtasciwej podtoza. Dno wykopu powinno
by¢ rébwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

Podczas robdt ziemnych nie nalezy doprowadzic do naruszenia bgdz
rozluznienia, rozmoczenia ani zamarzniecia rodzimego podtoza na dnie wykopu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko, tak aby wykop nie byt
otwarty zbyt dtugo. Pod rury PCV nalezy wykona¢ wykop o szerokosci 60cm i
gtebokosci 60cm. Naruszone grunty nalezy usung¢ z dna wykopu, po czym zastgpic
je poprzez wykonanie podtoza wzmocnionego zd pomocqg zageszczonej tawy
piaskowe]j o grubosci po zageszczeniu min. 10cm,

Podtoze i warstwy wyrdbwnawcze nalezy profilowac w miare uktadania kolejnych
odcinkow rur.

Dla studni chtonnych nalezy wykonywac wykopy o wymiarach min. 1,5 x 1,5m
do gtebokosci okreslonej w dokumentacji technicznej.

W trudnych warunkach gruntowych nalezy wykop wzmocni¢ np. za pomocqg
obuddw systemowych wykopdw np. ptyt szalunkowych z rozparciem.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

W tym celu nalezy wykonal pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny byc
wpisywane w wewnetrznym dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych.
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Wykopy powinny byC wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
dna wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym
poziomem posadowienia studni powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed
wykonaniem zasypki filtrujgcej. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej
przewidzianego poziomu, a zwtaszcza projektowanego poziomu posadowienia
nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru, celem podijecia odpowiednich
decyzji. Zasypke filtrujgcq studni nalezy wykonac ze zwiru, warstwg gruboséci 30cm.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka
o gtebokosci od 0,2-0,3m. i studzienek (szybikdw) wykonanych z jednej lub obu stron
dna wykopu w sposdb zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta co najmniej 0,5m. ponizej poziomu podtoza naturalnego.

- naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub
jego obudowy warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,35m.
Niedopuszczalne jest wyrbwnywanie podtoza poprzez podktadanie pod rury
kawatkéw drewna lub gruzu. Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia
spadku, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +/- 2cm i nie mogqg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do
zera.

5.2. 4.3. Roboty montazowe i zasypowe,
Montaz rur

Rurocigg nalezy uktadac¢ na podtozu wzmocnionym warstwg piasku gr.10 cm o
zageszczeniu Is = 0,95.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié utrzymanie trasy i

spadkdw zgodnie z dokumentacjqg techniczng.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy dokonac sprawdzenia czy nie majg one
widocznych uszkodzeh powstatych w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie
odcinkdw przewoddw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyrownane do spadku podtoze. Kazdg rure nalezy utozy¢ zgodnie z projektowanym
przebiegiem i spadkiem przewodu oraz w sposdb zapewniajgcy scisle przyleganie
do podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie
wzgledem osi), przez co wymagane jest bardzo staranne zageszczenie gruntu.
Przewody drenarskie nalezy uktadac ze spadkami podanymi w dokumentacii
technicznej. Bezwzglednie nie nalezy podktadac pod przewody (rury) kawatkdw
drewna, gruzu czy tez kamieni, celem uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu
lub wyréwnania kierunku utozenia przewoddw.

Do wykonywania warstw  wypetniajgcych  wykop, nalezy przystgpic
niezwtocznie po dokonaniu i zatwierdzeniu odbioru robdt w zakresie zakohczonego
posadowienia rurociggu.

Wypetnienie wykopu nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach:

— Wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury czyli tzw. obsypka rurociggu.

— Wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury czyli fzw. zasypka rurociggu.

Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymogi jakosciowe:

— Materiat powinien by¢ niespoisty, dajgcy sie zageszczac do wystarczajgcej

nosnosci,

— Nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 6 mm.




— Nie moze by<¢ zmrozony, ani zawiera¢ zmrozonych bryt.
— Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim
styku z rurq nie powinna przekraczac¢ 10% $rednicy rury.

Na obsypke nalezy uzyC gruntu pozyskanego podczas wykonywania wykopdw.
Obsypke przewoddw nalezy wykonac¢ niezwtocznie po inspekcji i zatwierdzeniu
zakohczonego posadowienia rur odprowadzajgcych. Grunty przydatne do
wbudowania mogqg byC wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych. Grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopdw, nie bedgce nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostang za
zgodqg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac
objetych umowa.

Obsypke nalezy wykonywac warstwowo, réwnolegte po bokach przewoddw.
Kazdqg warstwe nalezy zageszczac. Grubosc warstw nie powinna przekracza¢ 1/3
Srednicy rury. Podczas wykonywania poszczegdlnych warstw nalezy jednoczesnie
usuwac¢ deskowanie wykopu jesli byto stosowane. Podczas tych prac nalezy
zwracac szczegdlng uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez szalunek. Obsypke nalezy wykonywaé do
momentu uzyskania poziomu strefy ochronnej rurociggu czyli warstwy o grubosci po
zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonac tak,
aby rury nie ulegty zniszczeniu lub nie zostaty przemieszczone. Obsypke nalezy
zagescic warstwami o grubosci 10 — 15 mm.

Do wykonywania zasypki i wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu
nalezy przystgpiC po wykonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Do zasypki
nalezy uzyc:

- W terenach zielonych — grunt rodzimy zageszczany warstwami,
- pod drogami i ciggami pieszymi (réwniez projektowanymi) — piasek gruboziarnisty
lub zwir zageszczony.

Rozbidrke deskowania i odeskowania wykopu, jesli byto stosowane, powinna
by¢ przeprowadzana rownolegle z wykonywaniem zasypki.

Teren po zakohczeniu robdt ziemnych nalezy uporzgdkowaé i doprowadzi¢é do
staniu pierwotnego.

Montaz studni chtonnych

Studnie chtonne przeznaczone do odprowadzania wdéd opadowych lub
roztopowych powinny posiada¢ wymiary zgodne z dokumentacjg techniczng.
Lokalizacja studni zgodnie z lokalizacjg uwzgledniong w dokumentacji, w
uzgodnieniu z geodetq.

Studnie chtonne z kregéw zelbetowych nalezy zagtebi¢ w gruncie poprzez
wykonanie wykopu oraz opuszczenie do niego kregdw. Metoda polegajgca na
wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregdéw zaktada wykonanie wykopu w
takim czasie, aby po jego zakohczeniu niezwtocznie przystgpi¢ do ustawiania
kregow. Ustawienie kregdw w wykopie wykonuje sie za pomocg zurawia.

Pionowe S§ciany wykopdw o gtebokosci ponad 1,0 m nalezy umocnié petng
obudowq np. z wyprasek stalowych lub deskowaniem poziomym normowym. Prace
wykonywac z przestrzeganiem obowigzujgcych norm i przepiséw BHP.

Po wykonaniu studni nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng. Jako materiat filtracyjny,
ktorym zasypuje sie studnie chtonna, stosowa¢ materiat zgodnie z pkt. 2.2.2. Zasypke
filfrujgcq studni nalezy wykonac¢ ze zwiru, warstwg grubosci 30cm.

Zasypanie wykopu wokot studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybcie;.




22

Do zasypania powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkdw). Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w
poblizu studni nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzenia
kregow.

Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu (rur) za pomocqg wpustu
bocznego.

Studnie winny by¢ wyposazone nakrywy zelbetowe z witazem zeliwnym.
Wszystkie elementy zeliwne nalezy zabezpieczyE antykorozyjnie poprzez trzykrotne
malowanie przeznaczong do tego celu farbg poliuretanowg w uzgodnionym
kolorze miedzianym, tworzgcg na powierzchni trwatg powtoke ochronng, odporng
na uszkodzenia mechaniczne, a takze czynniki atmosferyczne i chemiczne. Przed
malowaniem podtoze nalezy odpowiednio odttuscic i oczyscic.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych, zasypowych teren nalezy
zniwelowac ziemig ogrodowq oraz obsiac trawg.

é. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich
wytwarzania. Dla umozliwienia jemu konftroli zapewniona bedzie wszelka potfrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw Inspektor Nadzoru,
po uprzednie] weryfikacji systemu konftroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzic badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw i robdt z dokumentacjg projektowq i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych Ilub dodatkowych badan i pobierania probek pokryje
Wykonawca.




6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informaciji o ich istnieniu

2) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1966),

3) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normgq,

- Aprobatqg techniczng — w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi ST,

4) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz, U. 2016 poz. 1966).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, bedq odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
6.5.1. Dokumenty potwierdzajqce jakos¢ materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w uzgodnionej z Inspektorem formie. Dokumenty te stanowiqg zatgczniki
do odbioru robét. Winny by udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- protokoty przekazania i odbioru terenu budowy,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen.

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.6. Dodatkowe informacje i wytyczne.
6.6.1. Badania przed przystgpieniem do robot.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdt wykonad
badania w celu:
— Zakwalifikowania gruntu do odpowiedniej kategorii,
— Okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— Okreslenie stanu terenu,
— Okreslenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
— Okreslenie metody wykonywania wykopdw,




— Okreslenie metod prowadzenia robdt iich kontroli w czasie trwania budowy.

6.6.2. Badania zgodnosci z projektem.
Badanie powinno zawierac:
1) Sprawdzenie czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.
2) Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

3) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone na etapie wykonywania robdt zostaty
naniesione na rysunkach oraz wpisane (umotywowane) w Dzienniku Budowy,
potwierdzone zapisem Inspektora Nadzoru.

4) Sprawdzenie rzednych.

5) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robdt zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjq.

6.6.3. Kontrola jakosci materiatow.

Materiaty wykorzystywane do wykonywania robdt muszg odpowiadac
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, ST oraz powinny uzyskac
aprobate Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Konfrola, pomiary i badania w trakcie robdt.

Wykonawca obowigzkowo powinien stale i systematycznie kontrolowac
prowadzone roboty w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowanq przez Inspektora
Nadzoru. Konfrola powinna obejmowac:

— Sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— Sprawdzenie rzednych z doktadnoscig odczytu do Tmm,

— Badanie zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy,

— Badanie zabezpieczenia wykopodw przed zalaniem wodg,

— Badanie materiatéw i elementéw obudowy w celu sprawdzenia ich zgodnosci z
cechami okreSlonymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
producentaq,

— Sprawdzenie zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

— Badanie podtoza naturalnego (jego nienaruszalnosci, wilgotnoscii zgodnosci),

— Badanie i pomiary wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,

— Badanie gtebokosci utozenia przewoddw (rur drenarskich),

— Badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, oraz jego utozenia na podtozu,

— Sprawdzenie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— Sprawdzenie zmiany kierunkdw przewoddw i ich zabezpieczenie przed
przemieszczaniem,

— Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjq,

— Sprawdzenie szczelnhosci catego przewodu, jak i uktadu,

— Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— Badanie zasypu przewody do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw
zageszczenia poszczegodlnych jego warstw,

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

— zgodnos$¢ wykonania studni z dokumentacja techniczng,

— prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych,

- poprawnos¢ zasypki wykopu wokdt studni z kregdw,

— chtonnos$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

- zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajgcego terenu.




6.6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Dopuszcza sie:

— Odchylenie krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinna przekraczac¢ wiecej niz £ 5cm.

— Odchylenie wymiardw nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m.

— Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej podtoze naturalne nie powinno
przekraczac¢ £ 3cm.

— Dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego, nie powinny przekraczac
dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm.

— Dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny przekraczaé w zadnym
jego punkcie + 5cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych. Odchylenie
rownoczesnie nie moze spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku lub zmniejszenia wartosci spadku do zera.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
W przypadku rozliczenia ryczattowego prowadzenia obmiardw nie dokonuje sie.

8.0dbidr robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Roboty mozna uznac za wykonane zgodnie z dokumentacjq, STi wymaganiami
Inspektora Nadzoru jesli wszelkie pomiary i badania (z zachowaniem toleranciji
wedtug pki. 6.) daty wyniki pozytywne.

Odbidér wykonanych robdt powinien nastepowaé w  réznych fazach
wykonywania robot.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajqg:
- wykonane wykopy,

— ustawione kregi zelbetowe studni chtonnych,

— zasypanie studni warstwami materiatu filtracyjnego,

— utozenie rur w wykopach,

— izolacja $cian fundamentowych.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowose
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca do Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poznigj jednak, niz
w ciggu 7 dni od daty pisesmnego zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w
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opdarciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2.1. Wymagania szczegotowe.
Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie

technologiczne czynnosci zwigzane inwestycjqg, a w szczegdlnosci:

— Roboty przygotowawcze.

— Roboty ziemne z obudowq $cian wykopow.

— Przygotowanie podtoza.

— Roboty montazowe.

— Préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgecych powinien zosta¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepowania roboft.

Inspektor Nadzoru winien dokona¢ odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie prawidtowosci wykonania
robdt zwigzanych z:

— wykonaniem izolacji scian fundamentowych,
— wykonaniem opaski drenujgcej wokdt budynku kosciota,
— wymiang dolnych odcinkdw rur spustowych wraz z wpustami deszczowymi,
— wykonaniem o$miu studni chtonnych infiltrujgcych wody opadowe i roztopowe
pochodzgce z dachu budynku kosciota bezposrednio do gruntu.

Dtugo$¢ odcinka podlegajgcego odbiorom cze$ciowym nie powinna byc¢
krotsza niz 15m.

Po kazdym odbiorze czesciowym nalezy sporzqdzic protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robdét, zgodno$¢ wykonania sieci z dokumentacjq i
pozytywny wynik badan odbiorczych w niezbednym zakresie. W protokole
odbiorczym nalezy jednoznacznie okreslic miejsca i zakres robot objetych odbiorem
czeSciowym. Do protokotu odbiorowego nalezy dotqczyC protokoty badan
odbiorczych w niezbednym zakresie.

Jedli odbidr czesciowy zakonczy sie negatywnie, w protokole nalezy ustalic
zakres i czas wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac, nalezy ponowienie przystgpi¢ do odbioru czesciowego.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem
do Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robot
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.. Odbioru ostatecznego
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robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oroz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt

uzupetniajgcych W poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy fermin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie  odbiega od  wymaganej
dokumentacjg projektowq i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje  zgtoszenia (z  naniesieniem  zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi podczas budowy).

2) Potwierdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg tfechniczng,
warunkami pozwolenia na budowe i odpowiednimi przepisami.

3) Obmiary powykonawcze.

4) Protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

5) Protokoty odbioréw czesciowych.

6) Protokoty wykonanych badan odbiorczych.

7) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w  budownictwie  wyrobdw
budowlanych, z ktérych wykonano siec.

8) Dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajgcych odbiorom technicznym.

9) Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robof.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na
ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie
rekojmi i gwaranciji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny (kohcowy).




9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetq przez
Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedqg obejmowaé:
-robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

-warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i fransportu na teren budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawy.

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. 2021
poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.
1213 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz.
869 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272 z
pozniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz.
1219 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z
pozniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. — o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898 z pdzniejszymi
zmianami).

10.2. Rozporzgdzenia.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 .
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczehstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob ot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),




- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —

w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. —
W sprawie sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016
poz. 1966).

10.3. Normy.

- PN-B-01700 — Wodociqgi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowa '

- PN-B-10729 i PN-EN 476 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe.

- PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 13043 - Kruszywa mineralne — Kruszywa skalne — Podziat, nazwy i okreslenia.
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-11111 = Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

- PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

- PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos§e

- PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej

- PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji cisnieniowej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtdknem szklanym
(GRP)

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowac norme PN-B-06712)

- PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

- PN-B-06250:1988 Beton zwykty

- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
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- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

- PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

- PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

- PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cisnieniowe do potgczen sztywnych

- PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

- BN-86/8971-06.00 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
wWipro”

- BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych (fom |,
I, I, IV, V), Arkady, Warszawa 1989-1990,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

UWAGA'!

Wszystkie roboty ujete w niniejszej specyfikacji technicznej nalezy wykonac w
oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.




