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WARUNKI TECHNICZNE 

1. PRZEDMIOT PRACY  

1.1 RODZAJ PRACY  

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW WRAZ Z ZAŁOŻENIEM EWIDENCJI 

BUDYNKÓW I LOKALI ORAZ UTWORZENIE NUMERYCZNEJ MAPY EWIDENCYJNEJ 

przeprowadzana na podstawie przepisów art 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r.  poz. 542), 

1.2 OBIEKT 

CAŁY OBRĘB SŁAWNO 

1.3 POŁOŻENIE OBIEKTU 

województwo: łódzkie, powiat: opoczyński, 

gmina: Sławno, obręb Sławno 

1.4 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

POWIERZCHNIA: ok. 438 ha 

LICZBA DZIAŁEK: 937 

LICZBA JEDNOSTEK EWIDENCYJNYCH: 302 

LICZBA BUDYNKÓW:  ok. 270 

1.5 ZAMAWIAJĄCY 

POWIAT OPOCZYŃSKI 

 

2. PRZEPISY PRAWA, STANDARDY i WYTYCZNE TECHNICZNE 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520) 

 
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece  
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 z późń. zm.) 
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Ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267) 
 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 
 
Ustawa  z  dnia  29  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  danych osobowych   
(t.j. Dz.  U. z 2014 r. poz.  1182) 
 
Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001 r.  Prawo  wodne  
(t.j.  Dz.  U.  z  2012 r.  poz.  145 z późn. zm.) 
 
Ustawa  z  dnia  29  sierpnia  2003 r.  o  urzędowych  nazwach  miejscowości i i obiektów 
fizjograficznych 
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) 
 
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
(t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 1205) 
 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków z dnia 29 marca 2001 r. 
 (Dz.U. z 2015 r. poz. 542), 
 
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości 
(Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 453) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów  
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1246) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572) zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie  standardów” 

Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  10  grudnia  2010 r.  w  sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z pózn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i 
trybu prowadzenia państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz. U. z 2013 r. Poz. 1183) 
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Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu 
urzędowych nazw miejscowości i ich części 
(Dz. U. z 2013 r. Poz. 200) 
 
Wytyczne Techniczne G-1.12 „Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego 
pozycjonowania ASG-EUPOS” 
 
Uwaga! W przypadku wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wejścia w  
życie nowych przepisów mających znaczenie i wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Kontroli prac geodezyjnych oraz Zamawiającym sposób 
postępowania. 
 

3. ISTNIEJĄCE ŹRÓDŁA DANYCH I METODY ICH POZYSKANIA 

Dokumenty odnalezione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Opocznie: 

DOKUMENTY Z ZAKŁADANIA EWIDENCJI GRUNTÓW OBRĘBU SŁAWNO: 

operat: 211/12/44/67 – 3 tomy, 

POMIARY DO UWŁASZCZEŃ:  

 211/12/42/1966,  211/12/44/67/1, 211/12/44/67/2/75, 211/12/44/67/3/75, 

211/12/44/67/4/76, 211/12/44/67/5/78, 211/12/44/67/6/81,  211/12/44/67/7/81,  

211/12/44/67/8/82,  211/12/44/67/9/82, 211/12/44/67/10/82,  211/12/44/67/11/83,  

211/12/44/67/12/84 

OPERATY JEDNOSTKOWE: 

podziały: 211/12/3/1963, 211/12/102/1980 – 2 TOMY (podział pod tereny budowlane), 

211/12/108/81, 211/12/128/84, 211/12/129/84, 211/12/131/84, 211/12/132/84, 211/12/150/86 

(podział działek dla celów wywłaszczenia pod ogrodzenie studni głębinowej), 211/12/165/97, 

211/12/184/88, 211/12/194/89, 211/12/199/89, 211/12/216/91, 211/12/218/92, 211/12/220/92, 

211/12/228/92, 211/12/245/93, 211/12/266/94, 211/12/268/94, 211/12/273/94, 211/12/275/94, 

669.25-1/96, 669.25-2/97, 669.25-8/04, 669.25-9/04, 669.25-10/05, 669.25-11/05, 669.25-13/06, 

669.25-17/08,  669.25-18/09, 669.25-19/09, 669.25-20/2010, 669.25-21/2010,  

rozgraniczenia: 669.25-4/2001, 669.2-5/2002, 669.25-7/04,  

mapy prawne: 211/12/213/91,  

aktualizacja klasyfikacji: 211/12/76/87, 211/12/239/92 (kontrola terenowa) – 2 tomy, 211/12/282/95 

(kontrola terenowa) – 3 tomy, 211/12/298/96, 669.25-3/00, 669.25-14/06, 669.25-16/07, 669.25-

17/07, 669.25-22/2012, 669.25-23/2012, 

zarys pomiarowy – 1 arkusz, 

mapa ewidencyjna – 2 arkusze, 
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inne opracowania:  211/12/62/1968, 211/12/84/1970, 211/12/75/1972, 211/12/79/72, 

211/12/87/1973, 211/12/116/83, 211/12/117/83, 211/12/118/83, 211/12/127/84 (pomiar rzeki 

Słomianki dla działań prawnych) – 2 tomy, 211/12/151/86, 53/77 (pomiar stanu władania), scalenie 

gruntów z 1934 r zarys pomiarowy, 669.25-6/2003 (wektoryzacja map ewidencyjnych), 669.25-12/05 

(modernizacja ewidencji gruntów – fragm.), 413/90 – droga Sulejów – Opoczno, 

CHARATKRYSTYKA DOKUMENTACJI OBRĘBU PRZEDMIOTOWEGO I OBRĘBÓW SĄSIEDNICH 

OBRĘB SŁAWNO  

W operacie podstawowym brak jakichkolwiek informacji i danych odnośnie osnowy ewidencyjnej 

(nie jest możliwe odtworzenie tej osnowy). Brak obserwacji, szkiców polowych, sprawozdania 

technicznego. W operacie podstawowym znajdują się protokoły z ustalenia władania, obliczenia pola 

powierzchni działek z czynników oraz obliczenie klasyfikacji. Znajdują się tam również pojedyncze 

szkice polowe (6 sztuk) – uzupełnienie zarysu pomiarowego. W protokole granicznym brak informacji 

czy punkty stabilizowane były trwale. 

Istnieje zarys pomiarowy a także operat 53/77  – pomiar stanu władania– w operacie zawarte są 

szkice oraz założona została osnowa pomiarowa. Dodatkowo w operacie rozgraniczeniowym znajduje 

się kserokopia zarysu pomiarowego ze scalenia z 1934 roku. Na podstawie  tego zarysu geodeta 

wykonujący to rozgraniczenie odtworzył fragment osnowy i obliczył granice. 

Ponadto obręb Kolonia Sławno sąsiaduje z obrębem Prymusowa Wola , działki leżące przy granicy 

tych obrębów należą do Lasów Państwowych, w związku z czym należy przeanalizować również 

operat Lasów Państwowych odnośnie przebiegu granicy działek i obrębu. 

OBRĘB OWADÓW 

Operat podstawowy 211/12/46/67 (3tomy – brak osnowy ewidencyjnej),  istnieje zarys pomiarowy. 

Obliczenia w operatach jednostkowych wykonywane są na podstawie pomiaru w terenie wraz z  

analizą istniejących czołówek z zarysu pomiarowego. 

OBRĘB KOZENIN 

Operat podstawowy 211/10/20/1967 (3 tomy – brak osnowy ewidencyjnej, w operacie 5 szkiców 

polowych),  istnieje zarys pomiarowy. Dodatkowo istnieje operat 211/10/75/81 – wymiana gruntów 

– dotyczy to fragmentu obrębu w operacie są szkice wyznaczenia ale brak osnowy ewidencyjnej. 

Obliczenia w operatach jednostkowych na podstawie pomiaru w terenie połączone z analizą 

czołówek według zarysu pomiarowego. Ponadto istnieje także operat 669.14-8/2003 – wektoryzacja 

map ewidencyjnych.  

OBRĘB SŁAWNO KOLONIA 

W operacie podstawowym brak informacji i danych odnośnie osnowy ewidencyjnej (nie jest możliwe 

odtworzenie tej osnowy). Brak obserwacji, szkiców polowych, sprawozdania technicznego. W 

operacie podstawowym znajdują się protokoły z ustalenia władania, protokoły graniczne, obliczenia 

pola powierzchni działek z czynników oraz obliczenie klasyfikacji. Znajdują się tam również 

pojedyncze szkice polowe (3 sztuk) – uzupełnienie zarysu pomiarowego. W protokole granicznym 
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brak informacji czy punkty stabilizowane były trwale. Jednakże poza operatem podstawowym na 

obręb Kolonia Sławno istnieje jeszcze operat podstawowy obrębu Sławno Kościelne. Operat ten 

zawiera dane dotyczące osnowy tj. dzienniki pomiaru kątów, długości, sieć poligonową a także szkice 

polowe (7 sztuk). Obręb Sławno Kościelne wszedł w zakres obrębu Sławno Kolonia. 

Istnieje zarys pomiarowy a także operat 53/77  – wykorzystywany do określenia położenia linii 

granicznych . Dodatkowo w operatach jednostkowych znajdują się kserokopie mapy zasadniczej 

(operat 106/80), a także operat 275/80 (pomiar stanu władania). W operatach jednostkowych 

odnajdywane zostają fotopunkty. 

OBRĘB KUNICE 

Operat podstawowy 211/12/47/67 (2tomy – brak osnowy ewidencyjnej),  istnieje zarys pomiarowy. 

Obliczenia w operatach jednostkowych wykonywane są na podstawie pomiaru w terenie wraz z  

analizą istniejących czołówek z zarysu pomiarowego. 

 OBRĘB PRYMUSOWA WOLA  

- operat podstawowy 211/12/82/70 (4 tomy – brak osnowy ewidencyjnej),  istnieje zarys pomiarowy. 

Obliczenia w operatach jednostkowych wykonywane są na podstawie pomiaru w terenie wraz z  

analizą istniejących czołówek z zarysu pomiarowego. 

 

4. SYSTEM DO PROWADZENIA EWIDENCJI I NUMERYCZNEJ MAPY 

ZASADNICZEJ 

System do prowadzenia części opisowej ewidencji: EGB w. 7.1 autorstwa firmy GEOBAZA. 

System do prowadzenia części graficznej ewidencji: EWMAPA w. 11 FB autorstwa firmy GEOBID. 

Systemy są dostosowane do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r.  

 

5. CELE MODERNIZACJI 

Celem modernizacji jest: 

 dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych działek wraz z 

aktualizacją użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych; 

 uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o zakres informacji dotyczących budynków i lokali, z 

zachowaniem kompletu informacji wynikających z obowiązujących aktów prawnych ; 
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 poprawa funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych 

ewidencyjnych poprzez utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej (aktualnie w użyciu jest 

baza graficzna utworzona na potrzeby LPiS) 

6. ZAKRES PRAC  

Pomiar oraz obliczenia, w tym również obliczenia współrzędnych oraz  opracowanie mapy 

numerycznej należy wykonać w układzie „2000”. 

Wykonawca ma obowiązek zrealizować prace modernizacyjne zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i standardami technicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 

rozporządzeń w sprawie EGiB, rozporządzenia w sprawie standardów  i niniejszych warunków 

technicznych. 

Zakres prac do wykonania podzielono na trzy grupy: osnowa; ewidencja gruntów i budynków; 

klasyfikacja gruntów. 

6.1 ZAKRES PRAC DOTYCZĄCYCH OSNÓW 

 Celem przedmiotowych prac jest doprowadzenie do powstania jednolitej sieci osnowy, 

stanowiącej bazę zarówno dla sytuacyjnych pomiarów terenowych prowadzonych w ramach 

niniejszej modernizacji, jak również dla obliczeń wykonywanych na podstawie materiałów 

archiwalnych, dla potrzeb wyznaczenia współrzędnych punktów granicznych działek ewidencyjnych  

6.1.1 ANALIZA DOKUMENTÓW W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM OSNÓW 

 Wykonawca winien przeanalizować wszystkie dokumenty geodezyjne i kartograficzne 

zgromadzone w PODGiK w Opocznie dotyczące terenu będącego przedmiotem opracowania oraz  

terenów przyległych; w celu ustalenia, jakie osnowy były i są używane do wykonywania prac 

geodezyjnych i kartograficznych na przedmiotowym obiekcie. Informacje dotyczące punktów osnowy 

podstawowej należy pobrać z PODGiK w Opocznie. 

 Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Kontroli wyniki analiz w formie 

sprawozdania technicznego oraz w formie graficznej w postaci wstępnego projektu sieci. 

 

6.1.2 WSTĘPNE OBLICZENIA, POSZUKIWANIA ZNAKÓW OSNOWY, OSTATECZNE ZAPROJEKTOWANIE, 

POMIAR i WYRÓWNIANIE SIECI 

 Na podstawie przeprowadzonych analiz dokumentów Wykonawca przeprowadza wstępne 

obliczenia współrzędnych punktów osnowy w celu poszukiwania znaków dawnych osnów w terenie,   

metodą kolejnych iteracji – tzn. każdorazowo po obliczeniu współrzędnych należy przeprowadzić 

poszukiwania znaków w terenie i pomierzyć odnalezione znaki; następnie należy włączyć obserwacje 

z pomiaru do zaprojektowanej sieci i ponownie wyrównać całość obserwacji – po uzyskaniu nowych 

współrzędnych należy powtórzyć poszukiwanie znaków w terenie. Iteracje należy  powtarzać do 
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momentu ustalenia z całą pewnością, iż nie jest możliwe odnalezienie większej liczby znaków w 

terenie. 

 Na zakończenie procesu poszukiwania znaków dawnych osnów, należy ostatecznie 

zaprojektować sieć osnowy i ostatecznie ją wyrównać, przy czym zaprojektowana sieć ma stanowić 

bazę dla całości pomiarów związanych z modernizacją. Wyniki projektowania i wyrównania osnowy 

oraz wyniki inwentaryzacji znaków Wykonawca opisuje w formie sprawozdania technicznego. 

Zakończenie procesu poszukiwania znaków dawnych osnów wraz z ostatecznym zaprojektowaniem i 

wyrównaniem sieci bezwzględnie wymaga sprawdzenia i akceptacji Inspektora Kontroli.   

Z uwagi na braki dokumentacji w zakresie operatu podstawowego obrębu Sławno brak jest 

możliwości odtworzenia osnowy pomiarowej wykorzystanej podczas pomiarów przy operacie 

podstawowym, zaleca się podjęcie próby odtworzenia osnowy z operatu scaleniowego z 1934 (zarys 

pomiarowy) oraz postępowania zgodnie z wytycznymi pkt. 6.1 

6.1.3 UWAGI DOTYCZĄCE POSZUKIWANIA I POMIARU ZNAKÓW DAWNYCH OSNÓW W TERENIE ORAZ 

ZAKŁADANIA OSNOWY POMIAROWEJ 

 Każdy odnaleziony znak należy sprawdzić czy nie jest pochylony, po obkopaniu go wkoło na 

głębokość ok. 30 cm; w przypadku stwierdzenia pochylenia znaku, należy znak wykopać a następnie 

ponownie zastabilizować w pozycji pionowej w odniesieniu do znaku podziemnego. 

 W przypadku braku znaku naziemnego, należy szukać znaku podziemnego i wykonać pomiar 

na znaku podziemnym. 

 Z uwagi na możliwość występowania błędów w obserwacjach, należy poszukiwać znaków w 

promieniu co najmniej około 1 m od miejsca wskazania wynikającego ze współrzędnych. 

 Dla każdego odnalezionego znaku należy sporządzić opis topograficzny wraz z oceną stanu 

znaku oraz dokumentację fotograficzną. 

 W projekcie sieci należy stosować konstrukcje oraz zasady pomiaru i wyrównania 

przewidziane w przepisach rozporządzenia w sprawie standardów dot. zakładania osnów 

pomiarowych, przy czym – w celu kontroli niezawodności sieci – należy do sieci włączyć maksymalną 

ilość punktów zmodernizowanej osnowy szczegółowej III klasy oraz uwzględnić wzmocnienie sieci 

poprzez nawiązania do punktów wyznaczonych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy 

GNSS. 

 Z uwagi na konieczność przyjęcia do wyrównania obserwacji pochodzących z archiwalnych 

dokumentów, w procesie wyrównania należy zwrócić szczególną uwagę na wagowanie obserwacji. 

Sposób wagowania należy uzgodnić z Inspektorem Kontroli prac geodezyjnych. 

 W procesie wyrównywania danych obserwacyjnych należy dążyć do utworzenia sieci 

jednorzędowej; jeżeli jednak okaże się, że jest to niemożliwe z powodu błędów w danych 

archiwalnych, dopuszcza się, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Kontroli, utworzenie rzędów sieci, w 

celu odizolowania fragmentów sieci zawierającej błędne lub bardzo niedokładne obserwacje od 

pozostałej części sieci. 
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 Należy przeprowadzić trwałą stabilizację dla punktów zaprojektowanej sieci w sposób 

przewidziany w przepisach rozporządzenia w sprawie standardów dot. zakładania osnów 

pomiarowych; w tym również należy przeprowadzić stabilizację uzupełniającą znakami naziemnymi 

dla punktów dawnych osnów, dla których odnaleziono znaki podziemne (stabilizacja pozostałych 

punktów dawnych osnów nie jest wymagana, jeżeli punkty te nie mają być wykorzystywane do 

pomiarów). 

 dla wszystkich zastabilizowanych punktów sieci należy sporządzić opisy topograficzne, (nie 

jest wymagana stabilizacja i sporządzanie opisów topograficznych dla punktów nie 

włączanych do projektu sieci, zakładanych tymczasowo dla potrzeb nawiązania pomiarów tj. 

pojedyncze bagnety, punkty wcinane itp.), 

 należy wykonać aktualizację Banku Osnów danymi dotyczącymi osnowy pomiarowej dla 

wszystkich zastabilizowanych punktów sieci (w ramach tych prac Wykonawca pobiera dane  z 

PODGiK i dokonuje aktualizacji pobranej bazy Banków Osnów o dane z nowozałożonej 

osnowy pomiarowej ). 

 

6.2 ZAKRES PRAC DOTYCZĄCYCH EWIDENCJI GRUNTÓW  I BUDYNKÓW  

6.2.1 ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA ZWIĄZANEGO Z MODERNIZACJĄ EWIDENCJI 

 W terminie siedmiu dni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje następujące 

dokumenty: 

- upoważnienia do prowadzenia prac modernizacyjnych; 

i przedkłada te dokumenty do uzgodnienia Inspektorowi Kontroli a następnie do podpisu Starosty. 

 W terminie 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca opracowuje dokumenty, o których 

mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne: 

- zarządzenie Starosty o przeprowadzeniu modernizacji  obrębu Sławno; 

- informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych; 

- informację  o trybie postępowania związanego z modernizacją; 

i przedkłada te dokumenty do uzgodnienia Inspektorowi Kontroli a następnie do podpisu Starosty.  

 Niezwłocznie po podpisaniu w/w dokumentów przez Starostę, Wykonawca działając na 

polecenie Starosty przeprowadza prace, o których mowa w art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne tj. podaje do publicznej wiadomości informacje Starosty: 

- o rozpoczęciu prac geodezyjnych; 

- o trybie postępowania związanego z modernizacją.  
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 W/w informacje podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Starostwa  Powiatowego w Opocznie. Ponadto informacje te są przez Wykonawcę działającego 

na polecenie Starosty podane do publicznej wiadomości następującymi sposobami: 

- w prasie lokalnej; 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opoczno oraz na innych tablicach ogłoszeń powszechnie znanych 

mieszkańcom Sławna; 

- za pośrednictwem Sołtysów obrębu Sławno i obrębów przyległych ; 

- w ogłoszeniach parafialnych; 

- ewentualnie dodatkowo w inny sposób zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców.  

W informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych Wykonawca podaje: 

- cele prac modernizacyjnych; 

- datę i miejsce zebrania z właścicielami i władającymi wraz z pouczeniem o celu i skutkach zebrania 

oraz o dokumentach jakie należy przedłożyć do wglądu na zebraniu; 

- dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za informowanie właścicieli i władających o 

prowadzonych pracach modernizacyjnych: imiona i nazwiska, adresy i telefony kontaktowe oraz 

godziny pracy. Ponadto Wykonawca poda do wiadomości adres e-mail, na który zainteresowani 

przesyłać mogą zapytania oraz ewentualnie dostarczać dokumentację w formie elektronicznej, jeżeli 

brak będzie możliwości innej formy kontaktu. 

W informacji o trybie postępowania związanego z modernizacją Wykonawca podaje: 

- podstawy prawne przeprowadzenia prac modernizacyjnych; 

- planowany harmonogram realizacji poszczególnych elementów modernizacji; 

- opis trybu postępowania, o którym mowa  w art. 24a ust. od 4 do 12 ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne, dotyczący planowanych czynności związanych z projektem operatu opisowo-

kartograficznego; 

- wyjaśnienia dotyczące planowanych czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, w 

tym podstawy prawne planowanych do wszczęcia postępowań administracyjnych. 

6.2.2 ANALIZA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH EWIDENCJI GRUNTÓW 

 Wykonawca przeprowadza analizę wszystkich dokumentów wskazanych w rozdziale 3, w celu 

zapoznania się ze specyfiką źródłowych danych geodezyjnych i pomiarów w obrębie Sławno.  

 Wykonawca ponadto przeprowadza analizę pozostałych niezbędnych dokumentów, w 

uzgodnieniu z Inspektorem Kontroli i z Zamawiającym: 

- dokumenty części opisowej ewidencji gruntów; 
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- dokumenty dla terenów bezpośrednio sąsiadujących z modernizowanymi kompleksami – w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego ustalenia przebiegów granic działek na granicach modernizowanych 

kompleksów; 

- ewentualnie inne nie wymienione wyżej dokumenty istotne dla przeprowadzenia modernizacji, 

których istnienie w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stwierdzi Wykonawca lub 

Zamawiający, przy uwzględnieniu przepisów § 35 rozporządzeń w sprawie EGiB.  

- księgi wieczyste i zbiory dokumentów. 

 Wykonawca przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz w formie sprawozdania 

technicznego zawierającego wnioski z analiz dla potrzeb modernizacji. Ponadto dla każdego operatu 

Wykonawca określa przydatność danego operatu dla potrzeb modernizacji: szczegółowo opisując 

jakie informacje z danego operatu zostaną wykorzystane dla potrzeb modernizacji ewidencji. 

6.2.3 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO PRZEPROWADZENIA ZEBRANIA Z WŁAŚCICIELAMI I 

WŁADAJĄCYMI oraz PRZEPROWADZENIE ZEBRANIA Z WŁAŚCICIELAMI I WŁADAJĄCYMI 

 Wykonawca przygotowuje dokumentację oraz dane do przeprowadzenia zebrania z 

właścicielami i władającymi: 

- bazy danych części opisowej ewidencji gruntów; 

- mapę ewidencyjną; 

- protokół ustalenia stanu własności i władania. 

 Wykonawca przeprowadza zebranie z właścicielami i władającymi nieruchomościami w celu 

weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących: 

- stanów prawnych nieruchomości; 

- informacji dotyczących podmiotów ewidencyjnych; 

- klasyfikacji gleboznawczej; 

w oparciu o dokumenty i zeznania właścicieli i władających gruntami. 

 W ramach przeprowadzania zebrania Wykonawca: 

- analizuje dokumenty przedstawiane przez właścicieli i władających, kopiuje te dokumenty oraz 

odbiera inne informacje dotyczące stanów prawnych nieruchomości przedstawiane przez właścicieli i 

władających; 

- prowadzi protokół ustalenia własności i władania. 

 Dodatkowo w ramach przeprowadzania zebrania Wykonawca: 

- przedstawia wszystkim zebranym cele prowadzonych prac modernizacyjnych; 
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- udziela wyjaśnień do informacji „o rozpoczęciu prac geodezyjnych” oraz „o trybie postępowania 

związanego z modernizacją”;  

- odpowiada na pytania zainteresowanych. 

 

6.2.4 UZGODNIENIA BRANŻOWE 

 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Marszałkiem Województwa Łódzkiego – w postaci 

pisemnej oraz na mapie uzgodnień – władanie rowami, które należy wykazać jako użytki w 

działkach, (w tym również w działkach osób fizycznych) oraz potwierdzić prawidłowość 

wpisów dotyczących gruntów pod wodami płynącymi powierzchniowymi Wp. Przedmiotowe 

uzgodnienia należy również przeprowadzić dla terenów bezpośrednio sąsiadujących z 

modernizowanymi kompleksami – w zakresie niezbędnym do prawidłowego ustalenia 

przebiegów granic działek na granicach modernizowanych kompleksów (dot. prawidłowej 

reprezentacji podmiotów, w których gestii są poszczególne nieruchomości). 

 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić – w postaci pisemnej oraz na mapie uzgodnień – 

zarządzanie drogami na terenie modernizowanych kompleksów (drogi krajowe, 

wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz drogi wewnętrzne). Należy ustalić faktycznych 

zarządców dróg a następnie przeprowadzić z nimi uzgodnienia. Przedmiotowe uzgodnienia 

należy również przeprowadzić dla terenów bezpośrednio sąsiadujących z modernizowanymi 

kompleksami – w zakresie niezbędnym do prawidłowego ustalenia przebiegów granic działek 

na granicach modernizowanych kompleksów (dot. prawidłowej reprezentacji podmiotów, w 

których gestii są poszczególne drogi). 

 Wykonawca przeprowadza uzgodnienia z Wójtem Gminy Sławno, celem pozyskania 

informacji dotyczących numeracji nieruchomości. Forma dokumentacji kartograficznej - w 

porozumieniu z organem dokonującym uzgodnień. Z punktu widzenia Zamawiającego 

wskazana byłaby forma tabelaryczna przyporządkowująca numery porządkowe do 

nieruchomości lub odwrotnie. W przypadku otrzymania od Wójta Gminy Sławno uzgodnień 

w formie kartograficznej (kopia mapy syt.-wys. lub ewidencyjnej z oznaczeniem numeracji), 

Wykonawca sporządzi zestawienie tabelaryczne według porządanego przez Zamawiającego 

wzoru. Uzgodnienie w zakresie gospodarstw rolnych, Wykonawca przeprowadza z Gminą do 

ewentualnego wykorzystania przy określaniu terenów zabudowanych – patrz opis w  

podrozdziale „WYWIAD TERENOWY” (punkt 6.2.5). 

 Wykonawca przeprowadza wywiady w instytucjach dysponujących informacjami dot. 

budynków i lokali tj. Zarządy i Administracje budynków i lokali, Spółdzielnie mieszkaniowe, 

dane zawarte w dokumentacji architektoniczno – budowlanej gromadzonej i 

przechowywanej przez organy administracji publicznej itp. 

 Wykonawca przeprowadza uzgodnienia z Urzędem Statystycznym w zakresie  rejonów 

statystycznych i obwodów spisowych. 
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 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień w Wydziale Ochrony 

Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie w 

zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz z Regionalną Dyrekcją Lasów 

Państwowych w Łodzi w zakresie wyłączenia z produkcji leśnej. Podstawą zmiany lub 

utworzenia konturu „B” na dotychczasowym konturze „Ls” będzie informacja w postaci 

stosownych dokumentów uzyskanych przez Wykonawcę  od właściciela, o wyłączeniu gruntu 

z produkcji rolnej i leśnej lub badanie planu urządzania lasu znajdującego się w w/w wydziale 

Starostwa i Nadleśnictwa Smardzewice. 

6.2.5 BADANIE I USTALENIE STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI 

 Badanie stanów prawnych nieruchomości dotyczy gruntów, budynków i lokali i ma być 

zrealizowane dla potrzeb prawidłowego zidentyfikowania nieruchomości (w tym również budynków i 

lokali stanowiących oddzielne nieruchomości) oraz dla potrzeb prawidłowego opracowania 

numerycznej mapy ewidencyjnej. 

 Wykonawca przeprowadza szczegółowe badania wszystkich dokumentów określających 

prawa własności do poszczególnych nieruchomości (Wykonawca przeprowadza również badania dla 

nieruchomości terenów bezpośrednio sąsiadujących z modernizowanymi kompleksami – w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego ustalenia przebiegów granic działek na granicach modernizowanych 

kompleksów). Wykonawca jest zobowiązany do zachowania szczególnej staranności przy 

przeprowadzaniu szczegółowych badań dokumentów własności; w szczególności: 

- Wykonawca nie może ograniczać się tylko do danych o dokumentach własności 

ujawnionych aktualnie w ewidencji gruntów ale musi również ustalać dokumenty własności 

na podstawie informacji uzyskanych w ramach zebrania z właścicielami i władającymi jak 

również – w razie konieczności – na podstawie analiz zapisów archiwalnych w dokumentach 

ewidencji gruntów oraz ewentualnie na podstawie innych miarodajnych źródeł danych; 

Wykonawca winien wykazać się dokumentacją potwierdzającą próby nawiązania kontaktu z 

właścicielami/władającym nieruchomościami, co do których brak jest w istniejących 

zasobach, informacji o dokumentach własności (kopie wysłanych listów, potwierdzenie 

nadania i.t.p.). 

- w przypadku nieruchomości, dla których założono Księgi Wieczyste, Wykonawca nie może 

badać samych tylko Ksiąg Wieczystych ale musi badać również akta Ksiąg Wieczystych, w 

celu prawidłowego zidentyfikowania dokumentów własności oraz dokumentów 

geodezyjnych stanowiących podstawę oznaczenia nieruchomości w KW; 

- Wykonawca nie może ograniczać się do odczytania sygnatur dokumentów własności z 

danych tj. ewidencja gruntów, wpisy w KW itp. ale musi zapoznawać się z treścią 

dokumentów własności (ewentualnie – w razie potrzeby – Wykonawca musi zapoznawać 

się z teczkami postępowań administracyjnych lub akt spraw sądowych założonych dla 

poszczególnych dokumentów własności), w celu prawidłowej identyfikacji odpowiadających 

tym dokumentom danych geodezyjnych; 
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- Wykonawca musi ustalać treść wyjściowych (pierwotnych) dokumentów własności i 

odpowiadających im dokumentów geodezyjnych oraz wskazywać chronologiczne 

powiązania pomiędzy kolejnymi dokumentami własności i odpowiadającymi im 

dokumentami geodezyjnymi;  

Ponadto w toku zaplanowane jest dokonanie: 

- korekty nazwisk właścicieli , ich imion i imion rodziców łącznie z wprowadzeniem identyfikatorów 

PESEL  

- zaktualizowanie bazy adresowej podmiotów ewidencyjnych w oparciu o dane uzyskane z Urzędu 

Gminy Sławno. 

 

 Wykonawca tworzy mapę przeglądową stanów prawnych nieruchomości (Zamawiający 

wymaga aby mapę wykonać według wzoru nr 9 instrukcji G-5). W treści mapy należy również 

wykazać wyniki przeprowadzonych badań dla nieruchomości terenów bezpośrednio sąsiadujących z 

modernizowanymi kompleksami – w zakresie niezbędnym do prawidłowego ustalenia przebiegów 

granic działek na granicach modernizowanych kompleksów. Dodatkowo w treści w/w mapy należy 

uwzględnić: wyszczególnienie budynków i lokali stanowiących oddzielne nieruchomości; 

 W przypadkach stwierdzonych rozbieżności w stanach prawnych, Wykonawca przedstawia 

rozwiązania dla każdego przypadku i przedstawia te proponowane rozwiązania do akceptacji 

Inspektorowi Kontroli. Zamawiający przewiduje zaistnienie m.in. następujących przypadków, które 

nie mogą być ostatecznie uregulowane w trybie modernizacji ewidencji: 

- konieczność dokonania uzgodnienia, na drodze Sądowej, treści Księgi Wieczystej z 

rzeczywistym stanem prawnym; W tym przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest 

wykonanie odpowiedniej dokumentacji do celów prawnych i przekazanie tej dokumentacji  

Zamawiającemu celem ewentualnego dalszego przekazania jej Stronom.  

- konieczność sprostowania błędnych wpisów w Aktach Własności Ziemi lub w innych 

decyzjach administracyjnych, w trybie art. 113 Kpa; W tym przypadku obowiązkiem 

Wykonawcy jest wykonanie odpowiedniej dokumentacji do celów prawnych i przekazanie 

tej dokumentacji organowi (oraz do wiadomości Stronie) wraz z wyjaśnieniem konieczności 

wydania z urzędu postanowienia o sprostowaniu błędów. 

- konieczność zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji w trybie 

odpowiednich przepisów Kpa; W tym przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie 

odpowiedniej dokumentacji do celów prawnych i przekazanie tej dokumentacji organowi 

(oraz do wiadomości Stronie) wraz z wyjaśnieniem konieczności podjęcia odpowiedniego 

postępowania. 

Uwagi szczegółowe w zakresie dotyczącym budynków i lokali: 

Budynki trwale z gruntami związane są – co do zasady – częściami składowymi gruntu stanowiącego 

ten sam przedmiot własności. 
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 Budynki są odrębnymi nieruchomościami (nieruchomości budynkowe), jeżeli na mocy 
przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności. 

 Ustalenie stanów prawnych nieruchomości budynkowych i lokalowych winno być wykonane 
łącznie z badaniem stanów prawnych nieruchomości gruntowych (wszelkie odstępstwa należy opisać 
w uwagach w arkuszach danych ewidencyjnych budynków i lokali).  

 Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności są wykazywane w REJESTRZE 
BUDYNKÓW. 

Lokale stanowiące odrębne nieruchomości są wykazywane w REJESTRZE LOKALI. 

 

6.2.6 WYWIAD TERENOWY 

 Wykonawca przeprowadza wywiad terenowy w zakresie treści mapy ewidencyjnej 

dotyczących użytków gruntowych, budynków, budowli, lokali. 

 

 

 Wyniki wywiadu Wykonawca nanosi na: 

- kopię mapy ewidencyjnej w zakresie użytków gruntowych tj. grunty rolne zabudowane, sady, grunty 

pod stawami, grunty pod rowami, grunty  zabudowane  i  zurbanizowane,  grunty  pod  wodami,  

grunty  leśne  oraz zakrzewione i zadrzewione. Mapa wywiadu zgodnie z § 7 rozporządzenia w 

sprawie standardów. W przypadkach gdy zasięg użytku „B” jest trudny do ustalenia, zaleca się 

sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu użytkowania na dzień wykonania wywiadu 

(oznaczenie zdjęć [w formacie JPG]: nr działki/kolejne zdjęcie, w folderze <<użytek „B”>> 

przekazanych na nośniku CD wraz ze zdjęciami budynków) 

- kopię mapy zasadniczej w zakresie budynków, budowli i lokali z uwzględnieniem nadanych 

identyfikatorów i stwierdzonej funkcji (kolorystyka i oznaczenia opisane na legendzie załączonej do 

każdego z arkuszy mapy) 

- na arkusz danych ewidencyjnych budynków i lokali (zawierającego dane ewidencyjne 

wyszczególnione w rozporządzeniu w sprawie EGiB) w zakresie danych opisowych budynków i lokali 

 Dane  ewidencyjne  budynków  należy  uzupełnić dokumentacją fotograficzną.  

 Dokumentację fotograficzną należy wykonać: 

• Dla  budynków  mieszkalnych,  budynków  użyteczności  publicznej  oraz budynków o znacznej 

kubaturze, z co najmniej dwóch  stron. W szczególności od  strony  z  umieszczonym  numerem  

adresowym  bądź wejściem  do  budynku oraz  od  strony  pozwalającej  na  ustalenie  liczby  

kondygnacji,  rozmieszczenia bloków budynku i przeznaczenia budynków.  

•  Dla pozostałych budynków – z jednej strony. 

 Dokumentacja fotograficzna powinna składać się z plików w formacie JPG nazwanych zgodnie 

z nadanymi identyfikatorami budynków przekazanych na nośniku CD w folderze <<budynki>>.  
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Uwaga: dla terenów zabudowanych należy bezwzględnie ustalić prawidłowe oznaczenie tj.: „grunty 

zabudowane i zurbanizowane” lub „grunty rolne zabudowane”. Prawidłowego ustalenia, Wykonawca 

dokona na podstawie dostępnej dokumentacji budowlanej, oświadczeń właścicieli/władających o 

sposobie wykorzystywania zabudowań, uzgodnienia gospodarstw rolnych z Gminą Sławno. 

 Jeżeli do pozyskania informacji o budynkach, lokalach lub terenach zabudowanych nie 

dojdzie podczas wywiadu terenowego, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia prób nawiązania 

kontaktu z właścicielami/władającymi, co potwierdzi kopią pisma skierowanego do zainteresowanych 

oraz zwrotnym poświadczeniem odbioru przesyłki. 

6.2.7 PRZEPROWADZENIE POMIARÓW  ORAZ OBLICZEŃ W CELU USTALENIA PRZEBIEGÓW LINII 

GRANICZNYCH  

Pomiary terenowe:  

 Wykonawca przeprowadza geodezyjne pomiary sytuacyjne zgodnie ze standardami 

określonymi w rozdziałach 2 i 4 rozporządzenia w sprawie standardów. 

Uwaga, Zamawiający wymaga objęcia bezpośrednim pomiarem terenowym wszystkich budynków 

znajdujących się w obszarze opracowania. Pomiarem ma być objęta cała treść bazy EGiB (wraz z 

„peryferiami” budynków: tarasy, schody itp.).  

 Kontury użytków gruntowych tj. grunty rolne zabudowane, sady, grunty pod stawami, grunty 

pod rowami, grunty  zabudowane  i  zurbanizowane,  grunty  pod  wodami,  grunty  leśne  oraz 

zakrzewione i zadrzewione, Wykonawca pozyskuje na podstawie bezpośrednich pomiarów 

terenowych.  

 

Obliczenia przebiegu linii granicznych: 

Wykonawca przeprowadza obliczenia współrzędnych punktów granicznych na podstawie 

danych zawartych w dokumentach. Z obliczeń należy sporządzać raporty. Wskazane jest aby „szkice 

do obliczeń” sporządzać na kopiach szkiców lub kopiach zarysu pomiarowego, zawartych w 

dokumentach (szkice podstawowe, szkice graniczne z rozgraniczenia obrębu wykonane w ramach 

założenia ewidencji gruntów, szkice uwłaszczeniowe itp.), chyba że ze względu na brak czytelności, 

konieczne okaże się sporządzanie dodatkowych „szkiców do obliczeń”. Po wykonaniu obliczeń 

współrzędnych punktów granicznych Wykonawca tworzy bazę działek a następnie oblicza 

powierzchnie działek oraz sporządza zestawienie powierzchni działek wykazanych w dokumentach z 

powierzchniami obliczonymi, wykazując - w formie zestawienia - różnice powierzchni. Zestawienie 

różnic powierzchni wraz ze szczegółowym opisem pochodzenia rozbieżności, należy przedstawić 

Inspektorowi Kontroli w celu oceny prawidłowości przeprowadzonych prac obliczeniowych i 

pomiarowych. Prawidłowość ustalonych przebiegów linii granicznych Wykonawca weryfikuje poprzez 

porównanie z wynikami pomiarów sytuacji terenowej oraz – w celu wyeliminowania błędów grubych 

– z treścią ortofotomapy udostępnionej przez Zamawiającego. 
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Wykonawca zgłasza do uzgodnienia Inspektorowi Kontroli te odcinki granic, dla których 

stwierdzi brak możliwości ustalenia przebiegu granicy z wystarczającą precyzją, z uwagi na brak 

dokumentów lub gdy dane zawarte w dokumentach nie są wiarygodne – odcinki te, po 

zaakceptowaniu przez Inspektora Kontroli, zostaną objęte „ustaleniem przebiegu granic” z 

zastosowaniem § 37, 38, 39 rozporządzeń w sprawie EGiB. 

Przeprowadzenie wyznaczenia punktów granicznych: 

 Po utworzeniu działek ewidencyjnych Wykonawca przeprowadza czynności wyznaczenia  

punktów granicznych. Prace te wykonuje się zgodnie z art.39 ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne, oraz §30 rozporządzenia w sprawie standardów. 

 Dla zaakceptowanych uprzednio przez Inspektora Kontroli przypadków odcinków granic 

objętych planowanym „ustaleniem przebiegu granic” oraz dla odcinków granic gdzie przeprowadzano 

czynności rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, Wykonawca nie 

przeprowadza czynności wyznaczenia punktów granicznych.  

 

6.2.8 UTWORZENIE OBIEKTÓW BUDYNKOWYCH W MAPIE NUMERYCZNEJ oraz 

USYSTEMATYZOWANIE INFORMACJI O BUDYNKACH I LOKALACH  

Wykonawca tworzy obiekty budynkowe w systemie EWMAPA, z wykorzystaniem 

numerycznych opisów konturów budynków utworzonych na podstawie współrzędnych pozyskanych z 

pomiarów bezpośrednich. 

Baza EGiB w zakresie graficznym budynków powinna zostać sporządzona zgodnie z  

programem EWMAPA w.11. Każdy z elementów stanowiących „peryferia” budynków powinien zostać 

sporządzony na warstwach EWMAPY zgodnie z rozwarstwieniem obowiązującym w PODGiK w 

Opocznie – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Punkty adresowe budynków sporządzone na podstawie uzgodnienia z gminą powinny być 
zrealizowane w części graficznej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 
grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części przez nadanie 
odpowiedniego identyfikatora miejscowości. 
 

W ramach usystematyzowania informacji o budynkach i lokalach dla potrzeb zasilenia 

systemu EGB oraz dla potrzeb sporządzenia wydruków niezbędnych do opracowania projektu 

operatu opisowo-kartograficznego, Wykonawca tworzy: 

- kartoteki budynków i kartoteki lokali 

- rejestry dla budynków i lokali stanowiących oddzielne nieruchomości 

6.2.9 UTWORZENIE PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO 

Projekt operatu opisowo-kartograficznego należy sporządzić po: ustaleniu stanów prawnych, 

ustaleniu przebiegów linii granicznych, wykonaniu pomiarów uzupełniających, uporządkowaniu 
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numeracji porządkowej nieruchomości, wykonaniu i wydrukowaniu utworzonej numerycznej mapy 

ewidencyjnej. W dokumentach Projektu operatu opisowo-kartograficznego należy również wykazać 

zaktualizowane użytki gruntowe i kontury klasyfikacyjne (zgodnie z harmonogramem wyłożenie 

Projektu operatu opisowo-klasyfikacyjnego ma się odbyć po uprawomocnieniu się decyzji 

klasyfikacyjnych). W odniesieniu do tworzonej ewidencji budynków i lokali projekt operatu opisowo-

kartograficznego zawiera: 

- komputerowe wydruki raportów, które obrazują dane ewidencyjne w momencie zakładania 

ewidencji budynków i lokali; 

- wykazy zmian dot. aktualizacji terenów zabudowanych; 

6.2.10 PODANIE INFORMACJI O TERMINIE I MIEJSCU WYŁOŻENIA PROJEKTU OPERATU OPISOWO-

KARTOGRAFICZNEGO 

Wykonawca przeprowadza czynności związane z wyłożeniem projektu operatu opisowo-

kartograficznego na zasadach uregulowanych w art. 24a ust. 4-12 ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne. 

Wykonawca opracowuje informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu 

opisowo-kartograficznego celem jej przedłożenia do podpisu Starosty i przedkłada tę informację do 

odbioru Inspektorowi Kontroli. Po podpisaniu informacji przez Starostę, Wykonawca wywiesza ją na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy, na co najmniej 14 dni przed 

dniem wyłożenia, oraz dokonuje ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym. Ponadto informacja ta 

jest przez Wykonawcę działającego na polecenie Starosty podana do publicznej wiadomości 

następującymi sposobami: 

- w prasie lokalnej; 

- na tablicach ogłoszeń powszechnie znanych mieszkańcom Sławno oraz wsi terenów bezpośrednio 

sąsiadujących z modernizowanym obrębem 

- za pośrednictwem Sołtysa Sławna jak również Sołtysów z terenów bezpośrednio sąsiadujących; 

- w ogłoszeniach parafialnych; 

- ewentualnie dodatkowo w inny sposób zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców. 

6.2.11 WYŁOŻENIE PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO 

Projekt operatu opisowo-kartograficznego po sprawdzeniu w ramach prac Etapu I, podlega 

wyłożeniu na okres 15 dni roboczych, do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Rolna 

6 (w godzinach pracy Urzędu). 

Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zawiera w szczególności 

elementy wymienione w  rozporządzeniu w sprawie EGiB.  
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W ramach wyłożenia projektu operatu Wykonawca zobowiązany jest udzielać informacji o 

uregulowaniach wynikających z przepisów art. 6-12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

dotyczących:  

- możliwości zgłaszania uwag do danych ujawnionych w projekcie operatu i trybie ich rozpatrywania; 

- trybu, w którym projekt operatu staje się operatem ewidencji; 

- możliwości zgłaszania zarzutów do danych ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w 

dzienniku urzędowym województwa oraz trybu rozstrzygania zarzutów; 

W zakresie realizacji przepisów  art. 24a ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

dotyczących udziału Wykonawcy w: 

- rozstrzyganiu o przyjęciu lub odrzuceniu uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego; 

- informowaniu zgłaszających uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag; 

- prowadzeniu protokołu (dot. wpisywania wzmianki o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich 

rozpatrzenia). 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pełnych wyjaśnień i przygotowywania treści 

wpisów do protokołu – dla potrzeb realizacji w/w przepisów. W terminie 15 dni roboczych od upływu 

terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, upoważniony pracownik 

starostwa powiatowego wraz z Wykonawcą rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych 

do projektu operatu.  

6.2.12 OGŁOSZENIE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA 

Po upływie 15 dni od dnia wyłożenia dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu 

opisowo – kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w 

bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym, po jej przygotowaniu przez 

Wykonawcę i zweryfikowaniu przez Inspektora Kontroli Starosta ogłasza w dzienniku urzędowym 

województwa łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opocznie.  

6.2.13 AKTUALIZACJA ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 

 Wykonawca aktualizuje państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie: 

1. Danych dotyczących części graficznej: 

      - utworzonych działek ewidencyjnych; 

  - wyników pomiarów budynków, użytków oraz trwałych elementów zagospodarowania przy 

granicach działek; 

   - wyników aktualizacji  konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych 

2. Danych części opisowej ewidencji gruntów dotyczących gruntów budynków lokali oraz klas i 

użytków. 



  

22 

 

 W ramach aktualizacji części graficznej ewidencji, Wykonawca opracowuje jednolitą 

numeryczną mapę ewidencyjną, zgodnie z uregulowaniami § 28 rozporządzenia w sprawie EGiB. 

Przebiegi linii granicznych określane są za pomocą współrzędnych punktów ustalonych w ramach 

niniejszych prac modernizacyjnych; źródłem danych o położeniu tych punktów są geodezyjne 

pomiary terenowe udokumentowane w operatach lub przeprowadzone w ramach niniejszych prac 

modernizacyjnych. 

 Kontury klas gleboznawczych oraz kontury użytków gruntowych Wykonawca tworzy w bazie 

danych ewidencyjnych zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia w sprawie EGiB. 

 Wykonawca wprowadza do systemu EGB informacje dotyczące budynków i lokali 

 Dla potrzeb aktualizacji części opisowej ewidencji, Wykonawca sporządza wykazy zmian 

danych ewidencyjnych. Wykonawca wprowadza zmiany do części opisowej ewidencji. 

 W ramach aktualizacji zasobu w zakresie granic  zewnętrznych obrębu, Wykonawca prowadzi 

również uzgodnienia z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

dotyczące aktualizacji danych państwowego rejestru granic. 

 Na okoliczność przeprowadzania aktualizacji zasobu, Wykonawca opracowuje również 

dokumentacje do celów prawnych, dotyczące przypadków omówionych w rozdziale USTALENIE 

STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI i UTWORZENIE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, które nie mogą 

być ostatecznie uregulowane w trybie modernizacji ewidencji.  

 Na okoliczność przeprowadzania aktualizacji zasobu, Wykonawca opracowuje również dla 

każdej nieruchomości posiadającej KW, dokumentację do celów prawnych stanowiącą podstawę 

sprostowania oznaczeń nieruchomości w Księgach Wieczystych. Dokumentacje te będą stanowiły 

załączniki do zawiadomień, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 

Uwaga: 

Celem wykonania prac modernizacyjnych Wykonawca pobiera kopie baz z PODGiK w Opocznie. 

Zaleca się monitorowanie ilości zmian wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, tak aby 

Wykonawca posługiwał się możliwie aktualnymi danymi. Po  upływie  15 dni roboczych od  terminu 

wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, t.j. po rozstrzygnięciu o przyjęciu 

lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu, podczas wyłożenia do wglądu 

zainteresowanym oraz po pozytywnym wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspektora Kontroli 

prac geodezyjnych, w zakresie wykonanej aktualizacji baz, Wykonawca występuje do Starosty o 

zatrzymanie baz. Podczas zatrzymania baz Wykonawca dokonuje w terminie dwóch dni roboczych 

ostatecznej aktualizacji, wyniki której przekazuje Zamawiającemu. 

6.2.14  ZAWIADAMIANIE O ZMIANACH W EWIDENCJI GRUNTÓW I KSIĘGACH WIECZYSTYCH 

Wykonawca zawiadamia o dokonanych zmianach w ewidencji zgodnie z przepisami § 49 

rozporządzeń w sprawie EGiB. W skład dokumentacji przeznaczonej dla Sądu wchodzi komplet 

wyrysów z ewidencji gruntów i budynków przygotowany przez Wykonawcę dla wszystkich 

nieruchomości objętych wnioskiem 
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Dla przypadków omówionych w podrozdziałach: BADANIE I USTALENIE STANÓW PRAWNYCH 

NIERUCHOMOŚCI oraz PRZEPROWADZENIE POMIARÓW i OBLICZEŃ W CELU USTALENIA PRZEBIEGÓW 

LINII GRANICZNYCH, które nie mogą być ostatecznie uregulowane w trybie modernizacji ewidencji, 

Wykonawca doręcza Stronom i organom odpowiednie dokumentacje do celów prawnych wraz z 

odpowiednimi wyjaśnieniami.  

W celu sprostowania z urzędu oznaczeń nieruchomości w Księgach Wieczystych na 

okoliczność niezgodności danych ewidencji z oznaczeniami nieruchomości w księgach wieczystych, 

Wykonawca przeprowadza procedurę zawiadamiania Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, 

o której mowa w art. 27  ustawy o księgach wieczystych i hipotece: 

Dla nieruchomości posiadających Księgi Wieczyste Wykonawca opracowuje zawiadomienia, o 

których mowa w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przedkłada 

zawiadomienia do kontroli Inspektorowi Kontroli a następnie  do podpisu przez Starostę. 

Niezwłocznie po podpisaniu zawiadomień przez Starostę, Wykonawca działając na polecenie Starosty 

doręcza zawiadomienia do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. 

Po kolejnej odmowie dokonania aktualizacji przez Sąd, Wykonawca przekazuje dokumenty 

stronie, informując o konieczności podjęcia odpowiedniego postępowania. Wykonawca jest 

zobowiązany informować Zleceniodawcę o ilości złożonych zawiadomień przekazując kserokopię 

zawiadomienia z datą wpływu do Sądu. 

 
 

6.3 ZAKRES PRAC DOTYCZĄCYCH KLASYFIKACJI GRUNTÓW 
 

Celem przedmiotowych prac ma być aktualizacja klasyfikacji gruntów całego obrębu Sławno, 

pracami należy objąć wszystkie grunty rolne i leśne. Wstępnie zakłada się, że Wykonawca będzie 

przeprowadzał ponownie wszystkie klasyfikacyjne czynności terenowe, chyba że w ramach oceny 

aktualności klasyfikacji okaże się, że można skorzystać z dokumentów archiwalnych dotyczących 

odkrywek glebowych. 

Zamawiający przewiduje: 

 wykonanie klasyfikacji przez klasyfikatora upoważnionego przez Starostę –  zgodnie z  § 5.2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów 

 wykonanie kontroli przez Inspektora Kontroli do spraw gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

współdziałającego z Inspektorem Kontroli prac geodezyjnych. 

6.3.1  ANALIZA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ 

Wykonawca przeprowadza przegląd wszystkich dokumentów wskazanych w rozdziale 

ISTNIEJĄCE ŹRÓDŁA DANYCH I METODY ICH POZYSKANIA, w celu ustalenia dokumentów mających 

znaczenie dla klasyfikacji gleboznawczej. 
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Wykonawca tworzy zestawienie dokumentów mających znaczenie dla klasyfikacji 

gleboznawczej a następnie analizuje te dokumenty i przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz w 

formie szczegółowego sprawozdania technicznego. 

Ponadto Wykonawca musi usystematyzować dokumenty mające znaczenie, wypisując w formie 

zestawienia: 

- poszczególne operaty mające znaczenie dla klasyfikacji gleboznawczej; 

- przydatność danego operatu dla potrzeb klasyfikacji: jakie informacje z danego operatu zostaną 

wykorzystane dla potrzeb klasyfikacji gleboznawczej. 

- w/w dokumenty Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Kontroli prac klasyfikacyjnych. 

6.3.2 WSTĘPNE PRACE TERENOWE – ETAP I 

Klasyfikator upoważniony przez Starostę przeprowadza wywiad terenowy na całym obszarze 

opracowania. Na podstawie wyników wywiadu oraz w oparciu o ewentualne wnioski wniesione przez 

zainteresowanych na spotkaniu informacyjnym (patrz pkt. 6.2.3) wykonywany jest pomiar 

zmienionych lub/i utworzonych konturów klasyfikacyjnych i konturów użytków gruntowych. Wyniki 

wywiadu (ze zweryfikowanymi wnioskami wniesionymi przez zaiteresowanych) przedstawione na 

kopii mapy klasyfikacyjnej wraz z opisem proponowanych zmian, analizą materiałów źródłowych oraz 

listą działek przeznaczonych do przeprowadzenia postępowań klasyfikacyjnych, przedstawiane są do 

zaopiniowania, Inspektorowi Kontroli prac klasyfikacyjnych. Uzyskanie opinii Inspektora Kontroli prac 

klasyfikacyjnych jest warunkiem przystąpienia do dalszych prac klasyfikacyjnych. 

6.3.3 WSZCZĘCIE POSTĘPOWAŃ KLASYFIKACYJNYCH – ETAP II 

Wykonawca dla wytypowanych i zaopiniowanych przez Inspektora Kontroli prac 

 klasyfikacyjnych, obszarów objętych klasyfikacją przygotowuje: 

 wykaz działek objętych klasyfikacją z opisem projektowanych zmian; tabelaryczne 

zestawienie podmiotów (stron) wykonane w sposób umożliwiający sukcesywne uzupełnianie 

tabeli o: numer sprawy, datę dostarczenia powiadomienia o wszczęciu postępowania, datę 

rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie, nr decyzji, datę dostarczenia decyzji, datę 

uprawomocnienia; zawiadomienie o wszczęciu postępowania. 

 Zawiadomienia  o wszczęciu postępowań z urzędu, które oprócz wymogów określonych w 

Kodeksie postępowania administracyjnego zawierają w szczególności informacje o: 

1) podstawie prawnej prowadzenia klasyfikacji 

2) obszarze objętym klasyfikacją 

3) miejscu i terminie rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie 

4) harmonogramie przeprowadzenia klasyfikacji 

5) imieniu  i nazwisku  klasyfikatora 
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6 miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia 

klasyfikacji  - zgodnie z §9.1 rozporządzenia w/s klasyfikacji. 

6.3.4 TERENOWE PRACE KLASYFIKACYJNE 

 Klasyfikator przeprowadza czynności w terminach i miejscach zgodnych z uprzednio 

doręczonymi zawiadomieniami. Obowiązki Klasyfikatora określono szczegółowo w §7 

przedmiotowego rozporządzenia. 

 

6.3.5 SPORZĄDZENIE PROJEKTU USTALENIA KLASYFIKACJI 

 Po przeprowadzeniu klasyfikacyjnych czynności terenowych, klasyfikator opracowuje projekt 

ustalenia klasyfikacji zgodnie z §8 rozporządzenia z dnia 12 września 2012 roku w sprawie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

Uwaga: 

Ponieważ przedmiotowy obszar był już objęty klasyfikacją gleboznawczą, w w/w protokole należy 

wyjaśnić przyczynę zmian w stosunku do uprzednich ustaleń klasyfikacji. Ponadto należy załączyć 

orzeczenie uprzednio ustalające klasyfikację gruntów dla przedmiotowego obszaru. 

 Przed wyłożeniem dokumentów klasyfikacyjnych, Wykonawca przedstawia Inspektorowi 

Kontroli wyniki prac, do oceny ich prawidłowości.   Warunkiem przeprowadzenia wyłożenia jest 

uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli wykonywanej przez  Inspektora Kontroli ds. gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów, projektu klasyfikacji gruntów. 

6.3.6 WYŁOŻENIE DOKUMENTÓW KLASYFIKACYJNYCH 

 Protokół, mapa i rejestr klasyfikacji gruntów są przez Wykonawcę złożone na co najmniej 14 

dni w Urzędzie Gminy, w tym czasie Strony mogą zgłaszać zastrzeżenia. 

6.3.7 ROZPATRZENIE ZASTRZEŻEŃ DO PROJEKTU KLASYFIKACJI 

 Po upływie 14-dniowego terminu złożenia dokumentów klasyfikacyjnych w Urzędzie Gminy, 

Inspektor Kontroli ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntów bada złożone zastrzeżenia i w razie 

potrzeby wprowadza do projektu klasyfikacji niezbędne poprawki. 

6.3.8 KONTROLA KLASYFIKACJI 

  Z w/w czynności Inspektor sporządza protokół, w którym daje ogólną ocenę klasyfikacji, 

uzasadnia wprowadzone poprawki oraz ustosunkowuje się do przedstawionych zastrzeżeń, 

motywując potrzebę uwzględnienia ich lub odrzucenia. 

6.3.9  DECYZJE O USTALENIU KLASYFIKACJI 

Po uzyskaniu pozytywnego protokołu kontroli przeprowadzonych prac, Wykonawca przygotowuje 

projekty decyzji o ustaleniu klasyfikacji i przedkłada je do kontroli Inspektorom Kontroli. 
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* Po weryfikacji projektów decyzji, Wykonawca przedkłada je do podpisu Staroście. 

*Podpisane decyzje, Wykonawca doręcza stronom postępowania, kompletuje zwrotne 

poświadczenia odbioru, uzupełnia „ tabelaryczne zestawienie podmiotów”, na egzemplarzach decyzji 

znajdujących się u Zamawiającego, umieszcza informacje o uprawomocnieniu się decyzji, ponadto 

załącza mapę klasyfikacyjną stanowiącą integralną część decyzji o ustaleniu klasyfikacji zgodnie z §8 

rozporządzenia z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

 W przypadku odwołań od decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów, Wykonawca przygotowuje 

w uzgodnieniu z Inspektorem Kontroli, dokumenty oraz pisma przewodnie, celem przekazania 

odwołań i niezbędnych dokumentów do organu II instancji.  

6.3.10  SKOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW Z PRZEPROWADZONEJ KLASYFIKACJI 

 Wykonawca przedstawia Inspektorowi Kontroli prac geodezyjnych, celem uzgodnienia, 

propozycję skompletowania dokumentów z przeprowadzonej klasyfikacji i po uzgodnieniu 

kompletuje dokumenty w formie operatu lub części operatu. 

 Wykonawca jest zobowiązany wszystkie opracowane dokumenty (tj. pisma, decyzje, 

zawiadomienia) przekładać Inspektorowi do kontroli i dopiero po akceptacji do podpisu do Starosty  

 

6.4 PRACE DOTYCZĄCE KOMPLETOWANIA OPERATU  

 Przed utworzeniem operatu, Wykonawca opracowuje szczegółową zawartość operatu 

technicznego i przedstawia ją do uzgodnienia Inspektorowi Kontroli prac geodezyjnych. Przy 

opracowywaniu szczegółowej zawartości operatu Wykonawca korzysta z przepisów dotyczących 

kompletowania dokumentacji zawartych w: 

- uregulowaniach §§ 24 i 25 rozporządzenia w sprawie EGiB; 

- Rozdziale 5 „Standardy techniczne opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych 

- szczegółowych ustaleniach z Inspektorem Kontroli podjętych w trakcie realizacji prac 

modernizacyjnych. 

 Nie jest koniecznie wymagane kompletowanie dokumentów zasobami, natomiast koniecznie 

należy przewidzieć sporządzenie odpowiedniego kompletu dokumentów dla PODGiK, dla Ewidencji 

Gruntów, do Ksiąg Wieczystych oraz - w przypadkach stwierdzonych rozbieżności w stanach 

prawnych - dla Stron, ewentualne przekazanie dokumentacji Stronom odbywa się za pośrednictwem 

Zleceniodawcy. 

Po zakończeniu realizacji  prac Etapu I Wykonawca sporządza operat z prac Etapu I, który ma być przyjęty 

do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego; analogicznie dla prac Etapu II. 
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7. ETAPY PRAC MODERNIZACYJNYCH 

Zgodnie z poniższym harmonogramem 

ETAP I  - 7 msc. 

OSNOWA EWIDENCJA GRUNTÓW KLASYFIKACJA  EWIDENCJA BUDYNKÓW I LOKALI 

 ANALIZA 
DOKUMENTÓW 

 WSTĘPNE 
OBLICZENIA i 
POSZUKIWANIA 
ZNAKÓW OSNOWY 
oraz OSTATECZNE 
ZAPROJEKTOWANIE, 
POMIAR i 
WYRÓWNIANIE 
SIECI 

 ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA 
ZWIĄZANEGO Z MODERNIZACJĄ 
EWIDENCJI 

 ANALIZA DOKUMENTÓW 
DOTYCZĄCYCH EWIDENCJI GRUNTÓW 

 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO 
PRZEPROWADZENIA ZEBRANIA Z 
WŁAŚCICIELAMI i WŁADAJĄCYMI 

 PRZEPROWADZENIE ZEBRANIA Z 
WŁAŚCICIELAMI i WŁADAJĄCYMI 

 USTALENIE STANÓW PRAWNYCH 
NIERUCHOMOŚCI 

 WYWIAD TERENOWY 

 PRZEPROWADZENIE POMIARÓW I 
OBLICZEŃ W CELU USTALENIA 
PRZEBIEGÓW LINII GRANICZNYCH 

 UTWORZENIE PROJEKTU OPERATU 
OPISOWO - KARTOGRAFICZNEGO  (W 
TYM DLA CZĘŚCI EWID. BUD.) 
 

 ANALIZA DOKUMENTÓW 
DOTYCZĄCYCH KLASYFIKACJI 
GLEBOZNAWCZEJ 

 WSTĘPNE PRACE TERENOWE 

 WYWIAD TERENOWY 

 KONTROLA INSPEKTORA 
KONTROLI DO SPRAW 
KLASYFIKACJI 
 

 ANALIZA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH 
EWIDENCJI BUDYNKÓW  

 WYWIAD TERENOWY W ZAKRESIE 
BUDYNKÓW I ZASIĘGU TERENÓW 
ZABUDOWANYCH 

 PRZEPROWADZENIE USTALEŃ Z UG W 
SPRAWIE NUMERACJI NIERUCHOMOŚCI 

 PRZEPROWADZENIE USTALEŃ W 
SPRAWIE PRAWIDŁOWEGO 
OZNACZANIA TERENÓW 
ZABUDOWANYCH 

 UTWORZENIE OBIEKTÓW 
BUDYNKOWYCH W MAPIE 
NUMERYCZNEJ 

 UTWORZENIE WYKAZÓW ZMIAN 
DANYCH EWIDENCYJNYCH 
DOTYCZĄCYCH TERENÓW 
ZABUDOWANYCH 

 
SKOMPLETOWANIE I ZAEWIDENCJONOWANIE OPERATU Z PRAC ETAPU I-go 

 

ETAP II  - 7 msc. 

 
BRAK PRAC Z TEGO 

ZAKRESU W ETAPIE II 

  
 
 

 

 PODANIE INFORMACJI O TERMINIE I 
MIEJSCU WYŁOŻENIA PROJEKTU 
OPERATU 
OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO 

  WYŁOŻENIE PROJEKTU OPERATU 
OPISOWO – KARTOGRAFICZNEGO 

 PRZEPROWADZENIE PRAC 
ZWIĄZANYCH Z ROZPATRZENIEM 
WNIESIONYCH UWAG I ZASTRZEŻEŃ 
DO OPERATU OPISOWO - 
KARTOGRAFICZNEGO 

 OGŁOSZENIE W DZIENNIKU 
URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ORAZ 
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
STAROSTWA POWIATOWEGO W 
OPOCZNIE. 

 AKTUALIZACJA ZASOBU 
GEODEZYJNEGO 
i KARTOGRAFICZNEGO 

 ZAWIADAMIANIE O ZMIANACH W 
EWIDENCJI GRUNTÓW 

 ZAWIADAMIANIE WYDZIAŁU KSIĄG 
WIECZYSTYCH – WRAZ Z KOMPLETEM 
DOKUMENTACJI: WYRYSY 

 WSZCZĘCIE POSTĘPOWAŃ 
KLASYFIKACYJNYCH 

 TERENOWE PRACE 
KLASYFIKACYJNE 

 WYŁOŻENIE DOKUMENTÓW 
KLASYFIKACYJNYCH 

 KONTROLA KLASYFIKACJI 

 SKOMPLETOWANIE 
DOKUMENTÓW Z 
PRZEPROWADZONEJ 
KLASYFIKACJI 

 ROZPATRZENIE ZASTRZEŻEŃ 
DO PROJEKTU USTALENIA 
KLASYFIKACJI  

  STWORZENIE DECYZJI  O 
USTALENIU KLASYFIKACJI 

  UPRAWOMOCNIENIE 
DECYZJI 

 SKOPMLETOWANIE 
OPERATU TECHNICZNEGO 

ZAKRES JAK DLA EWIDENCJI GRUNTÓW 
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SKOMPLETOWANIE I ZAEWIDENCJONOWANIE OPERATU Z PRAC ETAPU II-go 

 

 

 

8. ZASADY ORGANIZACJI i KONTROLI PRAC MODERNIZACYJNYCH 

Inspektor Kontroli reprezentuje przed Wykonawcą interesy Zamawiającego. 

Prace mają być kontrolowane na bieżąco. 

Wykonawca ma obowiązek zgłaszać do odbioru Inspektorowi Kontroli etapy zrealizowane ostatecznie 

i z należytą starannością. Inspektor Kontroli ma obowiązek informować na piśmie Zamawiającego o 

przypadkach zgłaszania przez Wykonawcę do odbioru etapów nie zrealizowanych ostatecznie i z 

należytą starannością oraz nie ma obowiązku przeprowadzania wyczerpującej kontroli tych etapów.  

Wszelkie odbiory i uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Kontroli są na bieżąco 

dokumentowane w formie pisemnej w dzienniku robót. 

Wszelkie dokumenty tworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji prac modernizacyjnych, muszą 

każdorazowo uzyskać pozytywny wynik uzgodnienia z Inspektorem Kontroli. 

Na zakończenie prac I i II Etapu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowe sprawozdania 

techniczne. 

Dla terminów podawanych w dniach rozumie się dni robocze. 

Wykonawcę i Inspektora Kontroli obowiązuje zasada niezwłocznego wykonywania żądanych 

czynności i udzielania odpowiedzi, nie przekraczając 3 dni. Końcowe kontrole etapów Inspektor 

Kontroli przeprowadza w ciągu 6 dni. 

Inspektor Kontroli ma obowiązek informowania na piśmie Zamawiającego o każdorazowym 

przypadku naruszania terminów przez Wykonawcę. 

Zamawiający ma prawo dokonywać niezależnych kontroli prac Wykonawcy oraz Inspektora Kontroli 

oraz może żądać składania dodatkowych wyjaśnień na piśmie przez Inspektora Kontroli. 


