Opoczno, 29.11.2021r.

IiZP.272.6.2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w w/w postępowaniu, w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 2021 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. **Mając na uwadze *rozliczenie kosztorysowe *oraz zamieszczenie kosztorysów do renowacji muru wnosimy o usuniecie pozycji renowacji muru obmiar 54mb z przedmiaru nawierzchnie, aby nie dublować pozycji kosztorysowych.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyceny kosztów robót należy dokonać na podstawie zaktualizowanego przedmiaru robót zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania w dniu 26.11.2021r. z usunięciem pozycji 560u, która dotyczy ,,Renowacji historycznego ogrodzenia murowanego” 54 mb, ponieważ pozycja ta dubluje się z przedmiarem remontu ogrodzenia gdzie znajdują się zarówno prace obejmujące ogrodzenie od strony parku (pozycje od 1d.1 do 30 d.1), jak i od strony istniejących budynków (działki 664/42) (pozycje 31.d2 do 38.d2).

2. **Prosimy o odpowiedź czy należy wycenić odkrycie muru i wykonanie hydroizolacji fundamentu muru.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projekt oraz przedmiar załączony do SWZ nie przewiduje wykonania hydroizolacji fundamentu muru.

3. **Proszę o wyjaśnienie zmian przedmiarów dołączonych do postępowania w dniu 26.11.2021r. Na jakiej podstawie niektóre ilości w przedmiarach zostały zmniejszone.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiary załączone do postępowania w dniu 26.11.2021r. wynikają z wykonania części nawierzchni wokół budynku dworu w poprzednim zadaniu inwestycyjnym i na tą

okoliczność został zaktualizowany poprzedni przedmiar robót uwzględniający wykonane faktycznie nawierzchnie wokół budynku dworu.

Wyceny kosztów robót należy dokonać na podstawie zaktualizowanego przedmiaru robót zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania w dniu 26.11.2021r. z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej w odpowiedzi na pyt. nr 1 niniejszych wyjaśnień.

4. **W związku z tak dużą zmianą zamówienia wnoszę o przełożenie terminu składania ofert do 08.12.2021r. Przedłużenie terminu o 2 dni przy tak dużej zmianie zamówienia jest zdecydowanie nie wystarczająca.**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dn. 08.12.2021r. do godz. 12:00.

ZATWIERDZIŁ:
STAROSTA OPOCZYŃSKI
MARCIN BARANOWSKI